
с. Бичура
Муниципальный контракт № 3

«28» июня 2022 г.

Администрация муниципального образования сельское поселение 
«Бичурское» Бичурского района Республики Бурятия, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице главы Тюрюханова Василия Васильевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны,, и Индивидуальный предприниматель Ижевская Ольга 
Владимировна, далее именуемое «Подрядчик», в лице Ижевской Ольги Владимировны , 
действующего на основании ОГРИП 313032702800059 от 28.01.2013г 
, с другой стороны, в соответствии пункта 4 части 1 статьи 93 44 -ФЗ « О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» , заключили настоящий муниципальный контракт (далее -  
Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по проведению работ по Объекту: 

«Благоустройство дворовой территории с. Бичура ул. Братья Федотовых»
(далее - Объект) в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к проекту 

контракта), локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к проекту контракта), в 
установленные настоящим Контрактом сроки, а Заказчик принимает на себя обязательства 
принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ
2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет Воронцов 

Александр Юрьевич, или иное уполномоченное лицо, которое будет принимать 
непосредственное участие в приемке работ.

2.2. Интересы Подрядчика по Контракту представляет Ижевская Ольга 
Владимировна.

2.3. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются 
сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут 
даваться в Журнале производства работ, который постоянно находится на Объекте.

2.4. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению 
Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, 
связанных с выполнением работ по объекту.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА
3.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту составляет 525267,60 (пятьсот 

двадцать пять тысяч двести шестьдесят семь ) рублейбО копеек, НДС не облагается.
3.2. Заказчик обязан внести авансовый платеж в размере 50% от цены контракта 

в течение 15 дней с момента подписания контракта на основании выставленного 
подрядчиком счета

3.3. Источник финансирования: бюджет Администрации муниципального 
образования сельское поселение «Бичурское»

3.4. Контрактная цена определяется на весь срок действия контракта, 
устанавливается на основании запроса предложений и является твердой и не подлежит 
изменению.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
4.1. Заказчик осуществляет оплату выполненной работы, отдельных этапов 

исполнения контракта, предусмотренных календарным графиком производства работ, в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика по указанным им



банковским реквизитам не более 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком 
документа о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости 
выполненных работ и затрат по форме КС-3.

В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в 
письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного 
счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных 
средств на указанный в настоящем Контракте счет несет Подрядчик.

4.2. Подрядчик для оплаты предоставляет Заказчику акты приемки выполненных 
работ по форме КС-2, КС-3, по прочим затратам обоснование -  документы, 
подтверждающие их фактическую стоимость (договоры, счета-фактуры (в случае, если 
Подрядчик не применяет упрощенную систему налогообложения).

4.3. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, сумма, подлежащая 
уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе 
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на 
размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, связанных с оплатой контракта.

5. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Сроки выполнения работ по Объекту: с 06 июля 2022 года по 25 июля 2022 года 

.(в течение 20 календарных дней согласно приложения №3) к проекту контракта графика 
выполнения работ.

5.2. Место выполнения работ: Республика Бурятия, Бичуский район, с. Бичура, ул. 
Братья Федотовых 26.

6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
6.1. Работы выполняются на основании и в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение №1 к проекту контракту), локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к 
проекту контракта).

6.2. На основании и в соответствии с переданной Заказчиком Технической 
документацией, Подрядчик должен разработать проект производства работ, включающий 
технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью 
обеспечения их надлежащего качества.

6.3. Подрядчик обязан представить проект производства работ не позднее, чем за 5 
рабочих дней до начала производства конкретного вида работ на согласование Заказчику. 
В случае непредставления проекта производства работ Заказчик вправе приостановить 
работы.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Подрядчик обязан:
7.1.1. Выполнить работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего контракта в объеме, 

предусмотренном в приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
контракта.

7.1.2. Сдать выполненные работы Заказчику в сроки, предусмотренные разделом 5 
настоящего контракта.

7.1.3. Обеспечить выполнение при проведении работ мероприятий по охране труда и 
технике безопасности.

7.1.4. Обеспечить уборку мусора прилегающей территории с соблюдением норм 
технической безопасности в течение 5 рабочих дней со дня подписания Акта приемки 
выполненных работ (ее результатов).



7.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний 
приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний 
о способе выполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или 
прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее 
завершения в срок.

7.1.6. Известить Заказчика о скрытых работах за 24 часа до начала приемки 
соответствующих работ. Приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования.

7.1.7. Нести ответственность за случайное уничтожение выполненных работ, до даты 
подписания Акта приемки выполненных работ (ее результатов).

7.1.8. Устранять недостатки работ в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения 
мотивированного отказа о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением 
недостатков несет Подрядчик.

7.1.9. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения 
своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а 
также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты 
выполненных работ, предусмотренные контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить 
приемку выполненных работ.

7.2. Подрядчик вправе:
7.2.1. Требовать оплаты выполненной работы в соответствии с условиями 

настоящего Контракта.
7.2.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.2.3. В случае неисполнения-или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, 
соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с 
которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

7.3. Заказчик обязан:
7.3.1. Осуществлять контроль за соответствием объемов, сроков выполнения работ, 

качества, стоимости, выполняемых Подрядчиком работ условиям настоящего Контракта и 
требованиям нормативных документов без вмешательства в хозяйственную деятельность 
Подрядчика.

7.3.2. По письменному сообщению Подрядчика организовать приемку выполненных 
работ (ее результатов), а также отдельных этапов выполненных работ, предусмотренных 
Контрактом, а также отдельных этапов исполнения Контракта.

7.3.3. Осуществить оплату выполненных работ (ее результатов).
7.3.4. Взаимодействовать с Подрядчиком при изменении, расторжении Контракта, 

применять меры ответственности и совершать иные действия в случае нарушения 
Подрядчиком условий Контракта.

7.3.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 
других статьях настоящего Контракта.

7.3.6. Принять решение об одностороннем отказе в случаях, установленных частью 
15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7.4. Заказчик вправе:



7.4.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе, если 
отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в 
установленный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, 
и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.4.2. Провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, 
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта.

7.4.3. Потребовать исправления Подрядчиком некачественно выполненных работ, в 
случае не исполнения данных требований привлекать третьих лиц для исправления 
некачественно выполненных работ с оплатой расходов за счет Подрядчика.

Заказчик вправе приостановить оплату Работ, в случае если любое оборудование, 
материалы и/или выполненные Работы не соответствуют требованиям нормативно­
технических документов, условиям Контракта до замены соответствующих оборудования, 
материалов, исправления Дефектов Работ (включая замену материалов).

7.4.4. Отказаться от оплаты работ в случае несоответствия результатов выполненных 
работ требованиям, установленным Контрактом, и обязательным требованиям 
нормативных правовых актов.

7.4.5. Требовать возмещения убытков, причиненных ему по вине Подрядчика.

8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ.
8.1. Приемка выполненных работ осуществляется в сроки, установленные 

календарным графиком производства работ, путем подписания Акта о приемке 
выполненных работ по форме КС-2, актов скрытых работ, актов промежуточной приемки, 
оплата выполненных работ осуществляется в порядке, установленном пунктом 4.1. 
настоящего Контракта.

8.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных 
контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. 
Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком 
своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 
организации. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные 
организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные 
материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам 
исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, 
которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной 
организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать 
законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы 
установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненных 
работ, заключение может содержать предложения об устранении данных нарушений, в том 
числе с указанием срока их устранения.

8.3. В случае если по результатам экспертизы установлены нарушения исполнения 
обязательств по Контракту, не препятствующие приемке выполненных работ, заключение 
может содержать предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием 
срока их устранения.

8.4. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества 
выполненных Подрядчиком работ, Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, 
Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

8.5. За 10 дней до полного завершения работ на объекте Подрядчик в письменной 
форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке объекта.

8.6. Для приемки выполненных работ, результатов отдельного этапа исполнения 
контракта Заказчик может создавать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем



из пяти человек. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также 
выполненных работ осуществляется на соответствие количеству, комплектности, объема, 
требованиям, установленным контрактом, осуществляется в полном соответствии с 
настоящим Контрактом. Приемка осуществляется в течение 5 календарных дней с даты 
предоставления Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом.

8.7. Подрядчик передает Заказчику за 3 дня до начала приемки выполненных работ 
по Объекту 3 экземпляра исполнительной документации, в том числе 1 экземпляр на 
электронном носителе с письменным подтверждением соответствия переданной 
документации, фактически выполненным работам.

8.8. Приемка выполненных работ осуществляется путем подписания Акта приемки 
выполненных работ (ее результатов), который подписывается сторонами в день окончания 
приемки выполненных работ (документом о приемке, который подписывается Заказчиком 
(в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной 
комиссии и утверждается Заказчиком), либо Подрядчику Заказчиком направляется в 
письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа).

В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, 
экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке 
результатов отдельного этапа исполнения контракта либо выполненных работ приемочная 
комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной 
экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее 
проведения.

8.9. Непредвиденные работы и затраты, выявленные в ходе производства 
осуществляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели, утвержденной сметной 
документацией и принимаются к оплате после составления между Заказчиком и 
Подрядчиком акта, подтверждающего необходимость выполнения работ, утверждения 
ведомости объемов дополнительных работ, сметы.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
9.1. Подрядчик гарантирует:
- качество выполнения работ в соответствии со всеми условиями настоящего 

контракта, действующими нормами и техническими условиями, своевременное 
устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период 
гарантийного срока;

9.2. Гарантийный срок выполненных по настоящему контракту работ составляет 60 
(шестьдесят) месяцев со дня подписания Акта приемки выполненных работ (результатов). 
Объем гарантии -  100 процентов выполненных работ (результатов).

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

10.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об 
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 
контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановление Правительства



Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042), и рассчитывается как процент цены 
Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, 
как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена контракта (этапа)).

10.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая 
пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 
пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в 
срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных Контрактом.

10.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
Контрактом, размер штрафа, устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
10.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней).

10.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на 
дату уплаты пени центральной ставки Центрального банка Российской Федерации от цены 
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

10.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки 
исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 
1042.

10.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения 
исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ от
05.04.2013) , за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа размер 
штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 
тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей и составляет сумму_______рублей.

10.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с 
иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ от
05.04.2013) , предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер



штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом Контракта, за 
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену 
контракта:
- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не 
превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет 
от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 
50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену 
контракта:
- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 
рублей (включительно);
- 1 процент цены контракта, если цена, контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 
рублей (включительно).

10.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в 
следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 
(включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может 
превышать цену Контракта.

10.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.14. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 
предусмотренного пунктом 9.1.7 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в 
порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона о контрактной системе.

11. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ
11.1. Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки 

(освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления 
соответствующих актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до 
проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, 
уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

Если представитель Заказчика в указанный день не приступает к приемке скрытых 
работ, Подрядчик вправе приостановить выполнение работ на Объекте или составить 
односторонний акт сдачи скрытых работ и продолжить выполнение работ. В этом случае 
вскрытие работ по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.



11.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства 
работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны 
закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика 
(представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), 
то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших 
приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

11.3. К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться 
ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных 
испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы, а также другие документы о 
качестве продукции.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
12.1. До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного 

повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.
12.2. После приёмки Объекта в эксплуатацию Заказчик принимает Объект под свою 

охрану и несёт риск от возможного разрушения Объекта или его повреждения.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, ПОРЯДОК 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

13.1. Все споры по настоящему контракту разрешаются путем переговоров. В случае 
наличия разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая 
сторона направляет претензию (требование). Сторона, к которой адресована претензия 
(требование), должна дать письменный ответ по существу претензии (требования) в срок не 
позднее 10 календарных дней с даты ее получения.

13.2. Спор, возникающий по настоящему контракту, может быть передан на 
разрешение Арбитражного суда Республики Бурятия после принятия сторонами мер по 
досудебному урегулированию по истечении двадцати календарных дней со дня 
направления претензии (требования).

13.3 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, в случае если оно явилось 
следствием непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, 
военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли 
после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение 
Сторонами своих обязательств, также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и 
предотвратить. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны обязаны 
обсудить целесообразность дальнейшего продолжения исполнения обязательств либо 
инициировать процедуру расторжения Контракта.

14. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
14.1. По соглашению сторон изменение существенных условий контракта возможно в 

следующих случаях:
1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом 

количества товара, качества поставляемого и иных условий контракта;
2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых цен (тарифов) на товары;
3) при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных 

средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта 
обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков 
исполнения контракта и (или) количества товара, предусмотренных контрактом;



14.2. Любые изменения к настоящему контракту, не противоречащие действующему 
законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, 
подписанными обеими сторонами контракта с надлежащим оформлением полномочий.

14.3. Если контракт, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим 
невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в 
проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в 
контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, 
не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. 
При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения 
денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком 
подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. 
В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим 
пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных 
подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком 
в соответствии с настоящим Федеральным законом, предоставления подрядчиком в 
соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта;

14.4. Любые изменения к настоящему контракту, не противоречащие действующему 
законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, 
подписанными обеими сторонами контракта с надлежащим оформлением полномочий.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 

31.12.2022 г.
15.2. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за 

исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по 
такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 
слияния или присоединения.

15.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные 
контрактом, переходят к новому Заказчику.

15.4. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены 
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с Законом о контрактной 
системе) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, 
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 
которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

15.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще 
способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в 
документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего 
Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Подрядчик не вправе 
публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в 
сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

15.6. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в 
соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной 
связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день его 
получения лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом.

15.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.

15.8. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ



16. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ
16.1. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями, в том числе:
16.1.1. Приложение №1 Техническое задание;
16.1.2. Приложение №2 Сметный расчет.
16.1.2. Приложение №3 График выполнения

17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик
Администрация муниципального образования 
сельское поселение «Ьич\рское»
671360, Республика Бурятия, с. Бичура. уд. 
Советская, д. 3
ИНН 0303006996. КПП 030301001 
УФК но Республике Бурятии (Администрация 
муниципального образования сельское 
поселение «Бичурское», л/с 03023015270)
р с  03231643816094150200
Отделение НБ Республика Бурятия Банка России.

Подрядчик

И иди виду ал Ы1 ы й п ред п рн н нм а тел ь 
Ижевская Ольга Владимировна 
670042,Республика Бурятия , i .Улан- 
Удэ, нр.Строителей. 62а/114 
ИНН 850300193766 
ОГРНИП 313032702800059 
ОКНО 0185648487 
АО «Тинькофф Банк» 
р/сч 40802810100001657805 
Кор.счет 30101810145250000974 
БИК 044525974



Приложение № 1 
к муниципальному контракту 

№ 3 от 28 июня 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории с. Бичура ул. Братья 
Федотовых

I. Необходимо выполнить весь комплекс работ, являющихся предметом контракта, в полном 
соответствии с действующими нормативными документами и настоящего технического 
задания.

2. Виды и объемы работ определены настоящим техническим заданием и сметной 
документацией, которая является неотъемлемой частью контракта.

3. Перед началом работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты соответствия ГОСТ. 
ТУ на все используемые в работе материалы (товары). Все материалы (товары), используемые 
для выполнения работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, смонтированными 
из новых деталей без использования бывших в употреблении элементов, а также свободными 
от прав на них третьих лиц и других обременений.

4. Работы должны производиться с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, в 
соответствии с требованиями нормативной документации по охране труда, пожарной 
безопасности и электробезопасности. Ответственность за соблюдение правил пожарной 
безопасности, охраны труда и соблюдение санитарно-гигиенического режима в зоне 
производства работ возлагается на Подрядчика, который назначает ответственных лиц за 
проведение работ и соблюдение указанных правил. Работы должны быть выполнены в сроки, в 
полном объеме, согласно сметной документации и действующими нормативными 
документами.

5. Место выполнения работ: Республика Бурятия. Бичурский район, с. Бичура. ул. Братья 
Федотовых 26.

6. Гарантийный срок эксплуатации -  в течение 5 лет, со дня подписания акта приемки 
выполненных работ.

7. Работы выполняются в соответствии с муниципальным контрактом и приложениями к нему.
№
ц/п Наименование работ Ед. нзм. Кол.



1 2 3 ! 4
_________ ____________

Раздел 1. Выкарчевка тополей

1 Валка деревьев мягких пород с корня 100 шт 0.04

7 Корчевка пней в грунтах естественного залегания 
корчевателями-собирателями на факторе мощностью 79 кВт 
(108 л.с.) с перемещением пней до 5 м

100 шт 0.04

Л Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 
м

Раздел 2. Планировка территории

4 Планировка площадей: механизированным способом 1000
м.кв

2.78

5 Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или 
щебеночно-песчаных смесей

1000
м.кв

2,78

6 Погрузо-разгруточные работы при автомобильных перевозках: 
Погрузка песка (выгрузка учитывает перекидку и 
штабелирование)

т ^ л |

7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ют работающих вне карьера на 
расстояние: 1 класс груза до 12 км

т Л  л  ->
;

Приложение №2 
к муниципальному контракту

№3
от «28» июня 2022 i .

Сметный расчет



ГРАНД-Смета, версия 2022.1

на Выкарчевка тополей и планировка территории по ул Комсомольская_______________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ________________________________________ 525,268 тыс. руб.
Средства на оплату труда______________________________________________________ 67,284 тыс. руб.
Сметная трудоемкость_______________________________________________________129,1612 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

ste пп Шифр и номер позиции 
норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

Стоимость единицы, руб Общая стоимость, руб
Затраты труда 

рабочих, чел -ч, не 
занятых 

обслуживанием 
машинвсего эксплуата­

ции машин
Всего оплаты труда

эксплуата­
ция машин

оплаты труда
в т ч оплаты 

труда
в т ч оплаты 

труда
на

единицу всего

1 2 3 4 Г 5 6 7 8 9 10 11
^з д е л  1. Вы карчевка тополей

1 ФЕР01 -02-099-05 
Приказ М инстроя 
России от 26.12.2019 
№876/пр

Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр 
стволов до 32 см 
(100 шт)

0.04
4 / 1 0 0

125.96
125.96

5.04 5.04 13,4 0.54

2 ФЕР01-02-105-03 
Приказ М инстроя 
России от 26.12.2019 
№876/лр

Корчевка пней в грунтах естественного 
залегания корчевателями-собирателями на 
тракторе мощностью 79 кВт (108 л .с ) с 
перемещением пней до 5 м, диаметр пней 
свыше 32 см 
(100 шт)

0.04
4 / 1 0 0

542,35 542.35
87.84

21.69 21.69
3,51

Страница 1



ГРАНД Смета, версия 2022.1
1
3

2
ФЕР01 -02-110-02 
Приказ М инстроя 
России от 26.12.2019 
№876/пр

3
Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на 
расстояние до 100 м диаметр деревьев свыше 
32 см 
(100 шт)

4
004

4 /100

5
343.91
47.74

6
296.17
48.96

7
13,76

8
1.91

9
11,85
1.96

10
6,12

11
0,24

Раздел 2. Планировка территории
4 ФЕР01-02-027-02 

Приказ Минстроя 
России от 26.12.2019 
№876/пр

Планировка площадей механизированным 
способом группа грунтов 2 
(1000 м2)

2.78
2780/ 1000

94.97 94.97
13.37

264.02 264.02
37.17

5 ФЕР27-04-003-01 
Приказ М инстроя 
России от 01.06.2020 
№294/пр

Устройство оснований и покрытий из песчано- 
гравииных или щебеночно-песчаных смесей 
однослойных толщиной 12 см 
(1000 м2)

2,78
2780/ 1000

5739.5
386,99

5326.89
321.77

15955,80 1075.83 14808.75
894.52

46.18 128.38

6 ФССЦпг-01 -01 -01 -037 
Приказ Минстроя 
России от 26.12.2019 
№876/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках Погрузка песка 
(выгрузка учитывает перекидку и 
штабелирование)
(1 т груза)

333 2,45 815.85

7 ФССЦпг-03-21 -01 -012 
Приказ М инстроя 
России от 26.12.2019 
№876/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т работающих вне 
карьера на расстояние I класс груза до 12 км 
(1 т груза)

333 12.2 12 2 4062.60 4062,60

ВСЕГО по смете
Итого прямые затраты (справочно) 276745.00
Строительные работы 437723.00
Итого ФОТ (справочно) 67284.00
Итого накладные расходы (справочно) 97950.00
Итого сметная прибыль (справочно) 63028.00
НДС 20% 87544.60
ВСЕГО по смете 525267 ,60 129,1612

/3 . А  $
расшифровка\

Страница 2



(должность подпись, расшифровка)

'J ( Ч К  Obt КС: v  ^  Ь
Проверил: /______ __________________

(должность, подпись, расшифровка)

Страница 3
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Приложение №3 
к муниципальному контракт) 

№ 3 от «28 » июня 2022 г.

График выполнения работ
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории с. Бичура ул. Братьи

Федотовых

№
п/н Наименование работ Сроки выполнения работ

Благоустройство дворовой территории с. Бичура 
ул. Братья Федотовых

1. Валка деревьев мягких пород с корня с 06.07.2022- 07.07.2022г

2. Корчевка пней в грунтах естественного залегания с 08.07.2022- 09.07.2022г

3. Вывозка пней с 08.07.2022- 09.07.2022г

4. Планировка площадей: механизированным 
способом

с 10.07.2022- 25.07.2022г

5. Устройство оснований и покрытий из песчано­
гравийных или щебеночно-песчаных смесей

_________ | _______________________

с 10.07.2022-25.07.2022г

6 Погрузо-разгрузочные работы . Погрузка песка: с 10.07.2022- 25.07.2022г

7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами. с 10.07.2022- 25.07.2022г

Подписи сторон:

МО- СГ1 «Бичуркое» 
Тюрюханов

Подрядчик


