ПРОЕКТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0102300004522000034/1
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории с. Бичура ул. Братья Федотовых
ИКЗ: 223030300699603030100100070014399244


с.Бичура                                                                                                   «___»_________ 2022 года

Администрация муниципального образования сельское поселение «Бичурское» Бичурского района Республики Бурятия, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Тюрюханова Василия Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество  с ограниченной ответственностью «ТОРГОВАЯ  КОМПАНИЯ «СТИМ»,  далее именуемое «Подрядчик», в лице Генерального директора  Фоминой Екатерины  Геннадьевны, действующего на основании устава, с другой стороны, по результатам открытого аукциона в электронной форме (протокол от «22» апреля 2022 г. №0102300004522000034), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по  благоустройству дворовой территории с. Бичура ул. Братья Федотовых и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2.Работы по Контракту выполняются Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), с Локальным  сметным расчетом (Приложение № 2 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту).
1.3. Работа выполняется иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.
1.4. Место выполнения работ: Российская Федерация, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Братьев Федотовых.
1.5. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта до 01.09.2022 г.
2. Цена Контракта и порядок расчета
2.1. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок действия контракта, включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту,  и составляет 5950000 (пять миллионов  девятьсот  пятьдесят тысяч)  рублей, НДС не облагается.
2.2. Заказчик обязан внести авансовый платеж  в размере 50% от цены контракта  в течение 15 дней с момента подписания контракта на основании выставленного подрядчиком счета.
2.3. Текущие платежи производятся Заказчиком в следующем порядке:
- стоимость работ оплачивается Заказчиком за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком объемы работ в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение №2 к контракту). Оплата данных работ производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания документа, подтверждающего приемку Заказчиком объема работ, выполненных Подрядчиком.
2.4. Авансовый платеж погашается путем его удержания из сумм, подлежащих оплате по контракту до полного погашения, за исключением случаев нарушения Подрядчиком своих обязательств по контракту, если такие нарушения ставят под угрозу выполнение работ, предусмотренных контрактом, в согласованные Сторонами сроки. Заказчик, предварительно уведомив об этом Подрядчика, вправе в одностороннем порядке удерживать авансовый платеж из сумм, подлежащих оплате по контракту, из стоимости предъявленных к оплате выполненных работ до полного погашения авансового платежа или до устранения Подрядчиком отставания от Графика выполнения работ.
В случае устранения Подрядчиком отставания от Графика выполнения работ Заказчик обязан возобновить порядок погашения авансового платежа.
Непогашенный авансовый платеж подлежит возврату Подрядчиком Заказчику в течение 10 (десяти) дней со дня получения Подрядчиком от Заказчика соответствующего уведомления.
2.5. Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе не допускается.
2.6. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика несет Подрядчик. Оплата по контракту производится Заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.
2.7. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта.
2.8. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, в котором открыт банковский счет Подрядчика, указанный в Контракте.
2.9. В случае не надлежащего исполнения Подрядчиком условий контракта Заказчик имеет право удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с ФЗ-44, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафов, пеней) Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта, размер неустойки (пеней, штрафов), подлежащей взысканию, окончательная сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту. 
В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
2.10. Источник финансирования: бюджет Администрация муниципального образования сельское поселение «Бичурское»
2.11. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, в котором открыт банковский счет Подрядчика, указанный в Контракте.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. осуществлять контроль за исполнением Контракта, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика;
3.1.2. приостанавливать ход выполнения работ в связи с их ненадлежащим качеством, либо исполнением работ, несоответствующих техническому заданию или условиям Контракта;
3.1.3. назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования потребовать возмещения убытков.
3.1.4. требовать от Подрядчика информацию о ходе выполнения работ и представления документов, подтверждающих качество выполненных работ;
3.1.5. отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ;
3.1.6. не производить оплату выполненных работ при допущенных недостатках или причиненном ущербе до момента устранения недостатков или возмещения ущерба.
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта;
3.2.2. оплатить выполненные Подрядчиком работы в сумме и в сроки, установленные Контрактом.
3.2.3. Перечислить денежные средства, внесенные подрядчиком на счет заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта(если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется подрядчиком), при условии надлежащего исполнения подрядчиком обязательств по Контракту. При этом срок возврата заказчиком подрядчику таких денежных средств не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. запрашивать и получать у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения работ;
3.3.2. выполнить и сдать работы досрочно по согласованию с Заказчиком.
3.4. Подрядчик обязан:
2.1.1. 3.4.1. выполнить работы, указанные в п. 1.1. Контракта в сроки, предусмотренные контрактом, выполнить все работы в полном объеме и обеспечив их надлежащее качество в соответствии с настоящим Контрактом, требованиями соответствующих нормативных правовых актов, Технического задания  (Приложение № 1 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту), и сдать результаты работ Заказчику в соответствии с условиями Контракта;
3.4.2. гарантировать соответствие выполняемых работ техническому заданию и локальным сметным расчетам;
3.4.3. устранить недостатки результатов работ, выявленные Заказчиком при их приемке, собственными силами и за счет собственных средств;
3.4.4. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране труда, по противопожарной безопасности, охране окружающей среды;
3.4.5. при исполнении Контракта не допускать перемены Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения;
3.4.6. предоставлять Заказчику все необходимые документы и информацию по выполнению работ, составляющих предмет Контракта, при проведении проверок целевого использования Заказчиком бюджетных средств; 
3.4.7. отвечать за ущерб, причиненный третьим лицам в процессе исполнения условий Контракта, возникший из-за невыполнения и/или некачественного выполнения своих обязательств по Контракту.
3.4.8. нести всю ответственность за допущенные нарушения по обеспечению техники безопасности и охране труда при выполнении работ по Контракту в соответствии с действующим законодательством;
3.4.10. передать результаты работы Заказчику или его уполномоченному представителю.
3.4.11. В случае, если в период гарантийной эксплуатации отремонтированного участка обнаружатся недостатки (дефекты), то подрядчик обязан их устранить безвозмездно в сроки, установленные в требовании Заказчика.
4. Порядок сдачи и приемки результатов работ
4.1. Приёмке и оплате подлежат выполненные в полном объеме и соответствующие Техническому заданию и локальным сметным расчетам, условиям Контракта и всем нормативным требованиям в рамках настоящего Контракта Работы. 
Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время выполнения Работ.
4.2. Подрядчик за 5 (пять) дней до приёмки Работ обязан известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ.
4.3. До приема – передачи всех выполненных работ производится проверка, совместно представителями Заказчика и Подрядчика с выездом на место выполнения работ.
4.4. Стороны, в согласованное время, выезжают на место выполнения работ, осматривают, производят замеры и иные действия, необходимые с целью установления факта выполнения работ, их соответствия/несоответствия условиям настоящего Контракта.
По результатам проверки, Сторонами составляется двусторонний акт, фиксирующий факт соответствия/несоответствия выполнения работ, условиям Контракта, а также выявленные недостатки и отклонения от Контракта.
Подрядчик обязан устранять выявляемые в ходе таких проверок недостатки в указанный Заказчиком срок. 
По факту устранения выявленных недостатков, Подрядчик уведомляет Заказчика и сторонами осуществляется повторная проверка. В ходе повторной проверки, в акт вносится запись об устранении или не устранении замечаний. Данная запись свидетельствуется подписями обеих Сторон. Если у Подрядчика имеются возражения, в отношении выявленных несоответствий выполнения работ, Подрядчик обязан направить в адрес Заказчика мотивированный отказ в тот же день.
При отсутствии мотивированного отказа в отношении выявленных несоответствий выполнения работ, такие несоответствия считаются принятыми и подлежащими устранению.
4.5. Приёмка работ производится в порядке, который установлен контрактом, срок приемки составляет не более 20 рабочих дней. Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы документ о приемке, который должен содержать:
а) идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место оказания услуги, информацию об исполнителе, предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения оказанной услуги;
б) наименование оказанной услуги;
в) информацию об объеме оказанной услуги;
г) стоимость исполненных  исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу оказанной услуги;
д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №44-ФЗ.
4.6. Подрядчик подписывает документ о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
4.7. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе, автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.
4.8. В срок не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктами 4.5-4.7, приемочная комиссия осуществляет одно из следующих действий:
	а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;
	б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
4.9. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктами подпунктом «б» пункта 4.8 контракта направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
4.10. В случае получения Подрядчиком мотивированного отказа от подписания документа о приемке подрядчик, вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном п. 4.5-4.7 Контракта.
4.11. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.
4.12. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени подрядчика, заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
4.13. Заказчик вправе принять выполненные Работы в объёме, не превышающем объёмы, предусмотренные условиями настоящего Контракта.
4.14. В случае установления Заказчиком (его представителем) при приёмке Работ несоответствия качества выполненных Работ требованиям настоящего Контракта или применения некачественных материалов, Заказчик не принимает указанные Работы до момента устранения выявленных нарушений.
4.15. Заказчик (уполномоченные им лица) вправе отказать Подрядчику в приёмке Работ, если их объём, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чём Подрядчику выдается обоснованный отказ от приёмки Работ. Заказчик также вправе отказать в приёмке выполненных Работ, если полномочия лиц, представляющих интересы Подрядчика при сдаче выполненных Работ, не подтверждены в установленном законом порядке.
4.16. В случае обнаружения дефектов представитель Заказчика отказывает Подрядчику в приёмке Работ и назначает дату повторной приёмки для устранения таких дефектов.
4.17. Дополнительные экспертиза, испытания, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части Работ или объекта в целом осуществляются по решению Заказчика и за его счёт. В случае выявления фактов некачественного выполнения Работ по объекту, подтверждённых заключениями, полученными по результатам указанных мероприятий, расходы Заказчика Подрядчик возмещает в течение 10 (десяти) дней с момента получения соответствующего заключения.
4.18. Подрядчик после оформления приёмки объекта Заказчиком не освобождается от выполнения последующих работ или обязательств, не выполненных или выполненных с ненадлежащим качеством ко времени подписания документа о его приёмки.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042), и рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена контракта (этапа)).
5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет сумму, определяемую в следующем порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
5.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
5.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс.
5.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, составляет сумму, определяемую в следующем порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
5.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет сумму, определяемую в следующем порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (при наличии в Контракте таких обязательств):
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
8.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта. 
5.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
6. Действия обстоятельств непреодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
6.2. Сторона, которая не исполняет обязательств по Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту. 
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 10 (десять) календарных дней, Контракт, может быть, расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров, в том числе путем направления претензий. Претензия направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение подтверждения о его вручении.
7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, направляемых по Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты ее получения.         
7.3. Если Стороны не придут к взаимному соглашению, споры между Сторонами подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде, выбранном согласно ч. 7 ст. 36 АПК РФ.
8. Порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона.
8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):
- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, несоблюдение Подрядчиком установленных графиком сроков выполнения работ;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку ремонта более чем на 10 дней;
- отступление Подрядчиком в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми;
- существенное нарушение Подрядчиком требований к качеству оборудования, материалов, используемого в работе, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;
- если Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
8.3. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.4. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком Работ. 
8.5. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
8.7. Односторонний отказ от исполнения контракта допускается при существенном нарушении контракта другой стороной, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в соответствии с положениями частей 8-25 статьи 95 44-ФЗ от 05.04.2013 г.
9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной  в соответствии требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗучастником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 № 44-ФЗ.
Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 50  % от цены,  что составляет  2975 000 (два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч ) рублей 00 копеек по которой в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе заключен настоящий контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.
В случае снижения цены настоящего Контракта на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта:
Администрация Муниципального образования сельское поселение «Бичурское» л/с 05023015270
ИНН 0303006996, КПП 030301001
Банковские реквизиты для перечисления размера обеспечения:
Наименование банка: Отделение НБ Республики Бурятия  Банка России г.Улан-Удэ
БИК 018142016
Р/с 03232643816094150200
ОКТМО 81609415
[bookmark: Par0]9.2. Положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения Контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ и настоящий раздел Контракта, не применяются в случае: заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.
9.3. В ходе исполнения настоящего Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.4. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона №44-ФЗ.
9.5. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
9.6. Подрядчик обязан, в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у Гаранта, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии, предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.
9.7. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ.
9.8. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик вправе при неисполнении обязательств, а также при существенных нарушениях Контракта во внесудебном порядке обратить взыскание на денежные средства, перечисленные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта.
9.9. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона №44-ФЗ.
9.10. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме безотзывной независимой гарантии, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства, а также при существенных нарушениях Контракта обратить взыскание на сумму, обеспеченную независимой гарантией.
9.11. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
9.12. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
9.13. Предусмотренное пунктами 9.3и 9.7 настоящего контракта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком, требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
9.14. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ), не должен превышать 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
9.15. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 9.6 настоящего контракта, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. В случае нарушения обязательств по Контракту Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения исполнения обязательств по Контракту.
9.16. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту.
9.17. Если Подрядчик выбрал такой способ обеспечения исполнения Контракта как внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, то возврат денежных средств внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта осуществляется Заказчиком после подписания обеими Сторонами документа о приемке выполненных Работ, указанного в разделе 5 настоящего Контракта. Возврат денежных средств осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, возврат осуществляется на банковский счет, указанный в Контракте.
В случае, если Стороны пришли к соглашению, что исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в полном объеме не возможно по причинам, не зависящим от Подрядчика, и Контракт будет расторгнут в части неисполненных обязательств, обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику в полном объеме после подписания обеими Сторонами соответствующего акта о приемке фактически выполненных Работ, соглашения о расторжении Контракта. Возврат денежных средств осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения им соответствующего письменного требования Подрядчика о возврате денежных средств (письменное требование Подрядчика о возврате денежных средств должно быть подписано Подрядчиком и Заказчиком, к нему должна прилагаться копия акта, свидетельствующего о приемке фактически выполненных Работ, копия соглашения о расторжении Контракта).
10. Гарантии качества выполненных работ, обеспечение гарантийных обязательств
10.1. Подрядчик гарантирует соответствие результатов выполненных Работ, условиям настоящего Контракта, Техническому заданию, локальному сметному расчету, и другим документам, устанавливающим требования к выполняемым Работам.
10.2. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех видов Работ в полном объеме и в сроки, определенные Контрактом;
- качество выполнения всех Работ в соответствии с Техническим заданием и локальным сметным расчетом;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ, и в период срока гарантийной эксплуатации объекта.
10.3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.
Гарантийный срок на выполненные работы – 36 месяцев  с момента окончания всех работ и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
Продолжительность гарантийного срока исчисляется с даты подписания структурированного документа о приемке работ по контракту. 
10.4. Обнаруженные в течение гарантийного срока дефекты устраняются Подрядчиком безвозмездно, наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом.  Гарантийный срок на выполненные работы и оборудование устанавливается вновь с момента завершения Работ по устранению дефекта.
10.5. Подрядчик несёт ответственность за некачественное выполнение Работ по Контракту, включая недостатки, обнаруженные в ходе согласования результатов Работ, а также в процессе дальнейшей эксплуатации объекта.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты,  согласования  порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих Работ другого Подрядчика с последующим взысканием расходов с Подрядчика.
10.6. Гарантийный срок увеличивается на период устранения дефектов.
10.7. В случае несогласия Подрядчика с выставленной претензией и актом осмотра результата работ, содержащим перечень выявленных недостатков и сроки их устранения, Подрядчик вправе требовать проведения повторного осмотра в его присутствии и составления акта осмотра результата работ. Указанное требование Подрядчик обязан заявить в течение 2 (двух) рабочих дней со дня доставки претензии и акта, направляемых в соответствии с условиями настоящего Контракта. Если Подрядчик не заявил указанное требование в установленный срок, то он считается согласившимся с требованиями Заказчика.
10.8. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата работ со стороны третьих лиц.
10.9. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств, выявленных в период гарантийного срока, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки (пени, штрафы) в соответствии с условиями настоящего Контракта.
Подрядчик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств в порядке и в сроки, установленные настоящим пунктом Контракта, а именно:
10.10. Подрядчик направляет обеспечение гарантийных обязательств единовременно с документом о приемке выполненных работ (п. 4.5 настоящего Контракта) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены настоящим пунктом. 
10.10.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 1 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет  70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
10.10.2. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной специализированной организацией в соответствии с требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ (далее – Гарант), или внесением денежных средств на счет Заказчика, указанный в настоящем пункте.
Реквизиты счета Заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств:
Администрация Муниципального образования сельское поселение «Бичурское» л/с 05023015270
ИНН 0303006996, КПП 030301001
Банковские реквизиты для перечисления размера обеспечения:
Наименование банка: Отделение НБ Республики Бурятия  Банка России г.Улан-Удэ
БИК 018142016
Р/с 03232643816094150200
ОКТМО 81609415
Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения гарантийных обязательств (п. 10.3. настоящего контракта), которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
10.10.3. Заказчик в качестве обеспечения гарантийных обязательств принимает независимую гарантию, выданную в соответствии требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ.
10.10.4. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
10.10.5. Если Подрядчик выбрал такой способ обеспечения гарантийных обязательств как внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, то возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком после истечения срока предоставления гарантии качества выполненных работ (п. 10.3. настоящего контракта) в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
10.10.6. Оформление Заказчиком документа о приемке осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с пунктом 10.10 настоящего Контракта.
11. Прочие условия
11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по Контракту.
11.2. В случае изменения у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов Сторона обязана в течение5 (пяти) дней письменно уведомить об этом другую Сторону. В письме необходимо указать, что является неотъемлемой частью Контракта.
11.3. Контракт составлен на 15 (пятнадцати ) страницах и подписан в электронной форме электронными цифровыми подписями обеих сторон.
11.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте и (или) с использованием факсимильной связи, и (или) по адресу электронной почты, указанной в Контракте с последующим представлением оригинала. 
В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и (или) электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.
11.6. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов объем всех предусмотренных Контрактом работ при изменении потребности объема работ. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены объема работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены объема работ. 
11.7. Вопросы, не урегулированные Контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
12. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик:
Администрация муниципального образования
 сельское поселение «Бичурское»
671360, Республика Бурятия, с. Бичура, ул. Советская,  д. 3
ИНН 0303006996. КПП 030301001
УФК по Республике Бурятия 
(Администрация муниципального образования 
сельское поселение «Бичурское», л/с 03023015270)
р/с 03232643816094150200
Отделение НБ Республика Бурятия Банка России. Г. Улан-Удэ
БИК 018142016, ОКАТО 81209830001 
Тюрюханов В.В:_________________                                                                                                                                               
м.п.
	Подрядчик:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "СТИМ"
670047, РЕСП БУРЯТИЯ, Г УЛАН-УДЭ, УЛ САХЬЯНОВОЙ, ДОМ 9/1, ОФИС 2/19
ИНН 0323400768  КПП 032301001
Филиал "Корпоративный" ПАО 
"Совкомбанк", г. Москва
р/с 40702810612010055418
БИК 044525360
к/с 30101810445250000360
[bookmark: OLE_LINK1]е-mail: tkstim1@mail.ru


 Фомина Е.Г. _____________________
      м.п.

































Приложение №1
к муниципальному контракту №___
от «__»___________ 2022 года

[bookmark: _Hlk93593771]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории с.Бичура ул. Братья Федотовых
ИКЗ: 223030300699603030100100070004399244

1. Место выполнения работ: Российская Федерация, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Братья Федотовых 
2. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 01.09.2022 г.
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Подрядчик составляет и представляет на утверждение Заказчику календарный график производства работ.
До начала производства работ Подрядчик представляет Заказчику приказ о назначении ответственного за производство работ на Объекте, письменно извещает Заказчика о начале производства работ (дата, время).
3. Требования к выполнению работ.
Все работы, выполняемые по муниципальному Контракту, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов, регулирующих порядок проведения работ, являющихся предметом муниципального Контракта, в том числе требованиям следующих нормативно-правовых документов:
-СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;
Межгосударственный стандарт ГОСТ 16504-81 «Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения»;
· Межгосударственный стандарт ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;
· Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Межгосударственный стандарт ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»;
· Межгосударственный стандарт ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;
· Межгосударственный стандарт ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия»;
· Межгосударственный стандарт ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»;
· Межгосударственный стандарт ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия»;
· ГОСТ 33602-2015 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Термины и определения»;
· ГОСТ Р 52301-2013 «Покрытие  игровых  площадок удар поглощающие. Определение  критической высоты  падения
· ГОСТ РЕН  1177-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»;
· ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
· ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования»;
· ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования»;
· ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»;
· ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»;
· ГОСТ Р 55872-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний пространственных игровых сетей. Общие требования»;
· ГОСТ Р 56435-2015 «Оборудование гимнастическое. ШВЕДСКИЕ СТЕНКИ, РЕШЕТЧАТЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, КАРКАСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЛАЗАНИЯ. Требования безопасности и методы испытаний»;
4.  Перечень исполнительной документации и требование к ее ведению:
4.1.перечень исполнительной документации:
4.1.1. Документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и изделий, использованных при производстве строительно-монтажных работ;
В соответствии с решением комиссии № 21 от 17 мая 2017 года Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», детское игровое и спортивное оборудование, для благоустройства детских площадок подлежит обязательной сертификации или декларированию в зависимости от формы подтверждения соответствия.
«Подрядчик» предоставляет «Муниципальному заказчику» подтверждение обязательной сертификации, декларации на устанавливаемое детское игровое и спортивное оборудование по настоящему контракту в соответствии с ТР ЕАЭС 042/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
4.1.2. Общий журнал работ;
4.1.3. Документы лабораторного контроля:
- Акт отбора образцов (проб);
- Акт освидетельствования скрытых работ;
- Карточки испытаний песчано-гравийной смеси;
4.2.Порядок ведения исполнительной документации: 
4.2.1. Контроль за соблюдением установленных требований к качеству работ, а также за полнотой и качеством исполнительной документации, своевременным составлением актов освидетельствования скрытых работ с необходимыми приложениями к актам, ведением документов лабораторного контроля осуществляется Подрядчиком.
4.2.2. Оформление актов освидетельствования скрытых работ должно производиться при завершении каждой технологической операции. Освидетельствование скрытых работ, после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной документацией, должно оформляться соответственно актом освидетельствования скрытых работ с обязательной оценкой соответствия выполненных работ требованиям государственных стандартов, нормативно-технической документации, в соответствии с которыми выполнялись работы.
4.2.3. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах и после подписания хранятся: один экземпляр – у Заказчика, один экземпляр – у Подрядчика.
4.2.4. Исполнительная документация в электронном виде должна быть выполнена в формате *.dwg или *.dxf.
4.2.5. Исполнительная документация должна быть оформлена в виде прошитого альбома с пронумерованными листами. В своём составе альбом помимо исполнительной документации должен иметь титульный лист.
5. Объем и виды работ:
Объем и виды работ осуществляются в соответствии с локальным сметным расчетом (сметой) №01-01-01  приложение к извещению аукциона.
6. Требования, предъявляемые к монтажу оборудования по месту установки.
1. Перед началом работ монтаж оборудования согласовывается с Муниципальным заказчиком по каждому месту установки.
2. Установка оборудования осуществляется с учетом расположения коммуникационных сетей.
3. Фундаментное основание оборудования устанавливается в заранее подготовленную фундаментную яму с последующим бетонированием. Все элементы оборудования должны быть установлены по уровню на нужных высотах.
4. Выступающие резьбовые части болтов после сборки и затяжки необходимо срезать и расклепать для предотвращения отвинчивания.
             5.Геометрические размеры, технические характеристики изделий должны быть подтверждены паспортами, чертежами или иными документами предприятия - изготовителя.
            6.Все составляющие конструкции должны быть изготовлены из надежных материалов, безопасных для жизни и здоровья детей. Все соединительные узлы, крепежи должны обеспечивать полную сохранность конфигураций изделий при эксплуатации по назначению. Изделия должны быть сконструированы так, чтобы взрослые имели доступ для помощи детям, находящимися внутри оборудования. Размеры отверстий не должны представлять опасности для застревания частей тела, частей или одежды ребенка, в том числе возникновения застревания за счет деформации материалов в процессе эксплуатации. На оборудовании не должно быть острых углов, все углы должны быть закруглены. В элементах основных несущих частей конструкций болтовые соединения не допустимы, крепления фанеры и дерева к стальным элементам осуществляется болтовыми соединениями, острые грани болтовых соединений закрываются пластиковыми колпачками.
           7. Все детское игровое оборудование должно быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации, иметь гарантию, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, быть  изготовленными не  более2 (двух)  лет  до момента поставки.
8. Поставщик  обязан  собственными  силами  и средствами  поставить Товар к месту  монтажа( сборке, установке).Установка Товара включает  в себя  все необходимые  мероприятия  вцелях надлежащего и безопасного использования  Товара  по целевому  назначению в течение всего  гарантийного периода и срока эксплуатации
           9. Товар и/или его составные элементы должны поставляться транспортом по выбору Поставщика, при этом оборудование (Товар) должно быть поставлено в полной сохранности и комплектности. Транспорт должен обеспечивать полную сохранность Товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования (Товара) при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах до конечного места установки оборудования. Уборка и вывоз упаковки - в течение дня установки оборудования (Товара).
         10. Окончательная расстановка игрового оборудования в игровой зоне по месту установки согласовывается с Заказчиком с учетом архитектурных, дизайнерских требований места установки, возрастных особенностей детей, а также требований ГОСТ Р 52301-2013


6. Экологическая безопасность.
6.1. Подрядчик обязуется реализовать работы в соответствии с действующими нормативными документами.
6.2. В процессе выполнения работ не допускается захламление территории бытовыми отходами и строительным мусором.
6.3. Подрядчик должен обеспечивать:
· Вывоз мусора и отходов строительства, грунта и т.д., образовавшихся в ходе выполнения работ. По усмотрению Подрядчика указанные отходы либо вывозятся и утилизируются, либо иным законным образом перерабатывается с предоставлением Заказчику соответствующих документов (справок о вывозе и утилизации или переработке). 
7. Требования к объему и сроку предоставления гарантий качества.
- Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 36 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
- Подрядчик за свой счет устраняет дефекты в выполненных работах, обнаруженные в гарантийный срок с момента подписания акта о приемке выполненных работ.
- Гарантии качества распространяются на все используемые материалы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Муниципальному контракту.
8. Требования к процессу производства работ
8.1. Работы необходимо производить с учетом схемы планировки и визуализации, в виде дизайн-проекта (Приложение № 1 к Техническому заданию) и ведомости объемов работ (Приложение № 2 к Техническому заданию).







































Приложение №1



Дизайн проект дворовой территории по программе «1000 дворов» расположенной по адресу: Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Бр. Федотовых.
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Краткая пояснительная записка

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Дизайн – проект благоустройство дворовой территории 2022 года по адресу: Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Братья Федотовых.
Дизайн – проект благоустройства дворовой территории 2022 года предназначен для строительства в I климатическом районе, IB климатическом подрайоне 
- Расчетная температура наружного воздуха (зим) – 35 С
- Нормативный скоростной напор ветра                      32 кг/м3
- нормативная снеговая нагрузка                                   50 кг/ м2
-класс функциональной пожарной опасности               Ф. 1.3
- степень огнестойкости здания 				    IV

Противопожарные мероприятия предусмотреть согласно СНиП 21-01-97		
2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Проектируемое благоустройство дворовой территории располагается в районе дома № 26 по ул. Братьев Федотовых, с. Бичура, Бичурского района, Республики Бурятия.	
3. ОБЪЕМНО – ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

При разработке благоустройства дворовой территории была преследована цель создать современный, эргономичный и экономичный элемент дизайна благоустройства сельского поселения, способного вписаться в современную архитектуру.
Дизайн проект благоустройства дворовой территории предусматривает установку пешеходных дорожек, установку элементов детских игровых площадок, установку спортивных площадок, комбинированной детской площадки от 7 до 14 лет (с воркаутом), установку урн и скамеек, установку уличного освещения территории. 

4. ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Площадь застройки - 2562 м2
- Площадь озеленения -  286 м2
- Площадь спортивной площадки – 420 м2
- площадь детской площадки от 7 до 14 лет (с воркаутом) – 737 м2
-площадь детской площадки от 3 до 7 лет -742 м2
- площадь детской спортивной площадки от 0 до 3 лет – 600 м2
- площадь тротуарных дорожек – 63 м2 



СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
[image: ][image: C:\Users\ADM\Desktop\площадка\Б.jpg]








ГЕНПЛАН

[image: ]
СХЕМА РАССТАНОВКИ МАФ 

[image: C:\Users\ADM\Downloads\Б.jpg]

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Детская площадка от 0 до 3 лет

	№
	
Изображение
	

Номенклатура
	
Габариты Д* Ш* В
	
Кол- во

	1
	
[image: ]
	МФ 2.051
Столик с навесом
	2200*1680*1900
Вес 191 кг
	1

	2
	
[image: ]
	МФ 3.25
Песочный дворик с горкой H=700мм
	5310*4500*3705
Вес 541 кг
	1

	3
	

[image: ]
	МФ 4.21
Машинка
	2200*1290*1200
Вес 222 кг
	1

	4
	

[image: ]
	МФ 1.201
Лавочка со спинкой Паровозик
	1150*720*885
Вес 36 кг
	1

	5
	
[image: ]
	МФ 1.202
Лавочка со спинкой Вагончик
	1150*720*885
Вес 36 кг
	1

	6
	[image: ]
	МФ 6.065 Урна
круглая деревянная на ж/б основании с вставкой
	430*430*670
Вес 56 кг
	1

	7
	

[image: ]
	МФ 1.163
Лавочка Парк 2
	3100*1560*600
Вес 94 кг
	1

	8
	
[image: ]
	ДИО 4.34
Качалка на пружине
	700*420*1020
Вес 54 кг
	1

	9
	
[image: ]
	ДИО 1.15
Качели Гнездо
	3700*1600*2300
Вес 121 кг
	1

	10
	
[image: ]
	ДИО 3.05
Качалка- балансир
	2150*450*720
Вес 92 кг
	1


	Покрытие песчаной смесью

Детская площадка  от  3 до 7 лет , будет включать следующие элементы:
	1
	
[image: ]
	ДИО 2.07
Карусель с рулём
	1660*1660*800
Вес 122 кг
	1

	2
	
[image: ]
	ДИК 4.184
Детский игровой комплекс с пластиковой горкой Н=1800 мм
	8950*9020*4750
Вес 2004 кг
	1

	3
	


[image: ]
	ДИО 3.25.10
Качалка ветерок цинк
	3000*400*1630
Вес 76 кг
	1

	4
	
[image: ]
	ДИО 1.022
Качели стандарт двойные
	3150*1400*1900
Вес 84 кг
	1

	5
	
[image: ]
	ДИО 1.2031к
Подвес Атрикс на короткой цепи с термоусадкой
	
	2

	6
	[image: ]
	МФ 6.065 Урна
круглая деревянная на ж/б основании с вставкой
	430*430*670
Вес 56 кг
	2

	7
	

[image: ]
	МФ 1.163
Лавочка Парк 2
	3100*1560*600
Вес 94 кг
	2


	Покрытие песчаной смесью

Детская площадка от 7 до 14 лет, будет включать в себя следующие элементы:
	1
	
[image: ]
	СО 7.09 Брусья двойные для отжиманий разноуровневые
	3275*760*1400
Вес 172 кг
	1

	2
	
[image: ]
	СО 7.02 Рукоход классический двухуровневый
	4160*1465*2600
Вес 282 кг
	1

	3
	
[image: ]
	СО 7.22 THE BEST
	5300*2800*2600
Вес 484 кг
	1

	4
	[image: ]
	МФ 6.065 Урна
круглая деревянная на ж/б основании с вставкой
	430*430*670
Вес 56 кг
	1

	5
	

[image: ]
	МФ 1.163
Лавочка Парк 2
	3100*1560*600
Вес 94 кг
	1


	Покрытие песчаной смесью
	
Комбинированная спортивная площадка будет включать в себя следующие элементы:
	1
	
[image: ]
	СО 5.05 Стойки волейбольные (комплект) без сетки
	18000*11000*2440
Вес 42 кг
	1
ком п

	2
	
	[image: ]
	
	Сетка к волейбольной  стойке
	
	1

	
	
	
	
	

	3
	
	[image: ]
	
	Сетка для баскетбольного кольца
	
	2

	
	
	
	
	
	
	


	4
	
[image: ]
	СО 5.04 Стойка баскетбольная
	2010*1100*3550
Вес 96 кг
	2

	5
	
[image: ]
	МФ 6.20
Информационна я стойка
	
	1

	6
	[image: ]
	МФ 6.065 Урна
круглая деревянная на ж/б основании с вставкой
	430*430*670
Вес 56 кг
	1

	7
	

[image: ]
	МФ 1.163
Лавочка Парк 2
	3100*1560*600
Вес 94 кг
	1


Покрытие:

	1
	
[image: ]
	Плитка
	500х500х20мм.
	420
м2

	2
	[image: ]
	Резиновый бордюр
	500х210x40мм
	82
м.п




Ограждение по площадки будет по всему периметру, выполнено из следующих элементов:
	1
	[image: ]
	МФ 7.081
Ограждение металлическое в сборе
	2000*40*600
Вес 14 кг
	143
шт




СХЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ
[image: C:\Users\ADM\Downloads\Б.jpg]

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

	№ п/п
	Наименование породы или вида насаждений 
	Количество,шт 

	1
	Сосна 
	120 







СХЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

[image: C:\Users\ADM\Downloads\Б.jpg]

ВЕДОМОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ

	№ п/п
	Наименование 
	
	Количество,шт

	1
	[image: ]
	ФССЦ-22.2.01.04-0001
	4

	2
	Светильник с лампами люминисцентными
	ФЕР33-04-014-02
	4
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Приложение 2
Ведомость работ по
Благоустройству  дворовой территории с. Бичура ул. Братья Федотовых
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного /перед бетонированием малых архитектурных форм/

	М3
	0,25
	

	2
	Устройство бетонной подготовки  /малых архитектурных форм/

	100м3
	0,02
	

	3
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром

	100 отверстий
	1,01
	

	4
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами

	100 шт
	1,01
	




Приложение 2
Ведомость работ по
Благоустройству  дворовой территории с. Бичура ул. Братья Федотовых
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного /перед бетонированием малых архитектурных форм/

	М3
	0,25
	

	2
	Устройство бетонной подготовки  /малых архитектурных форм/

	100м3
	0,02
	

	3
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром

	100 отверстий
	1,01
	

	4
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами

	100 шт
	1,01
	

	5
	Установка столика с навесом
	шт
	1
	

	6
	Установка МФ 3.25 Песочный дворик с горкой H=700мм

	шт
	1
	

	7
	Установка МФ 4.21 Машинка

	шт
	1
	

	8
	 Установка МФ 1.201 Лавочка со спинкой Паровозик

	шт
	1
	

	9
	Установка МФ 1.202 Лавочка со спинкой Вагончик

	шт
	1
	

	10
	Установка МФ 6.065 Урна круглая деревянная на ж/б основании с вставкой

	шт
	5
	

	11
	ДИО 1.022 Качели стандарт двойные

	шт
	1
	

	12
	Установка МФ 1.163 Лавочка Парк 2
ДИО 1.022 Качели стандарт двойные

	шт
	5
	

	13
	Установка ДИО 1.2031к  Подвес Атрикс на короткой цепи с термоусадкой

	шт
	2
	

	14
	Установка ДИО 4.34 Качалка на пружине

	шт
	1
	

	15
	Установка ДИО 1.15 Качели Гнездо

	шт
	1
	

	16
	Установка ДИО 3.05 Качалка-балансир

	шт
	1
	

	17
	Установка ДИО 2.07 Карусель с рулём

	шт
	1
	

	18
	Установка ДИК 4.184 Детский игровой комплекс с пластиковой горкой Н=1800 мм

	шт
	1
	

	19
	Установка ДИО 3.25.10 Качалка ветерок цинк

	шт
	1
	

	20
	Установка СО 7.09 Брусья двойные для отжиманий разноуровневые

	шт
	1
	

	21
	Установка СО 7.02 Рукоход классический двухуровневый

	шт
	1
	

	22
	Установка СО 7.22 THE BEST

	шт
	1
	

	23
	Установка СО 5.05 Стойки волейбольные (комплект) без сетки

	шт
	1
	

	24
	Установка сетки к волейбольной стойке

	шт
	1
	

	25
	Установка сетки для баскетбольного кольца

	шт
	2
	

	26
	Установка СО 5.04 Стойки баскетбольной

	шт
	2
	

	27
	Установка МФ 6.20 Информационной стойки

	шт
	1
	

	28
	Устройство заграждения из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м

	шт
	143
	

	29
	Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки
Устройство резиновых бордюров

	100 м.2
	4,2
	

	30
	Устройство плитки 500х500х20мм
	м.2
	420
	

	31
	Устройство резиновых бордюров

	100м
	0,82
	

	32
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см /бетонных дорожек/

	1000м.2
	0,0945
	

	33
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках
	1 т.груза
	7,537
	

	34
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние
	1 т.груза
	7,537
	

	35
	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза (общее расстояние 1667км)

	1 т.груза
	7,537
	

	36
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т

	1 т.груза
	7,537
	


В случае, если не указана страна происхождения, читать: «наименование страны происхождения Россия код 643», если не указано иное. Отсутствие указания на товарный знак предлагаемого к использованию товара (материала) означает отсутствие товарного знака у данного товара (материала).








#

81

Приложение №3

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ

В случае, если не указана страна происхождения, читать: «наименование страны происхождения Россия код 643», если не указано иное. Отсутствие указания на товарный знак предлагаемого к использованию товара (материала) означает отсутствие товарного знака у данного товара (материала).
	№ п/п

	Наименование товара, работ, услуг

	Ед. изм.

	Кол-во

	Технические, функциональные характеристики

	
	
	
	
	Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)
	Описание, значение

	
	Детское игровое
 оборудование 
ДИО 1.15
[image: \\SLAVA\SharedDocs\Каталог готовое\СО\СО 1.30\СО 1.30.JPG]
	Шт. 
	1
	
	

	
	
	
	
	Высота (мм) 
	2300 мм

	
	
	
	
	Длина (мм)
	                                    3700 мм

	
	
	
	
	Ширина (мм)
	1600 мм

	
	
	
	
	Применяемые материалы

	
	
	
	
	Столбы
	[bookmark: OLE_LINK36]Столб 100х100х2300. 00.00.00.00 – 4 шт.
  выполнены из клееного деревянного бруса, сечением   100х100 мм, имеют скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столбы   заканчиваются пластиковой заглушкой в форме четырехгранной усеченной пирамиды.
Снизу опорные столбы   оканчиваются металлическими оцинкованными подпятниками, выполненными из листовой стали толщиной   4 мм и из трубы диаметром   57 мм с толщиной стенки   3 мм. Подпятник   заканчивается монтажным круглым фланцем, выполненным из листовой стали толщиной   3 мм, который бетонируется в землю.

	
	
	
	
	Декоративная накладка нижняя качели
	В кол-ве 2 шт. Накладка   выполнена из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт   2/2, толщиной   18 мм.

	
	
	
	
	Накладка треугольная качели
	В кол-ве 2 шт. Накладка   выполнена из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт   2/2, толщиной   18 мм.

	
	
	
	
	Перекладина качели ДИО 1.15 с подвесом Гнездо
	В кол-ве 1 шт. Перекладина   выполнена из металлической трубы диметром   57 мм с толщиной стенки   3 мм. Усилители   выполнены из металлической трубы диметром   48 мм с толщиной стенки   2,5 мм. С обеих сторон к перекладине   приварены сварные кронштейны из листовой стали толщиной   4 мм с отверстиями для крепления к столбам. К перекладине   крепится круглый подвес в виде гнезда.

	
	
	
	
	Материалы
	Клееный деревянный брус и деревянные бруски   выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности  10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками.
Влагостойкая фанера   марки ФСФ сорт  2/2 и окрашена двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. 
Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые. Канат полипропиленовый. Все метизы оцинкованы.

	
	Детское игровое
 оборудование 
ДИО 1.022
[image: \\SLAVA\SharedDocs\Каталог готовое\СО\СО 1.30\СО 1.30.JPG]
	Шт. 
	1
	
	

	
	
	
	
	Высота (мм) 
	1900 мм

	
	
	
	
	Длина (мм)
	3150 мм

	
	
	
	
	Ширина (мм)
	1400 мм

	
	
	
	
	Применяемые материалы
	

	
	
	
	
	Качели   состоят из:
	 - двух боковых стоек (металлическая труба диаметром   42 мм с толщиной стенки   3,2 мм в количестве 6 шт., соединенная в нижней части поперечиной из металлической трубы диаметром   32 мм с толщиной стенки   2,35 мм). 
- одной средней стойки (металлическая труба диаметром   42 мм соединенная в нижней части поперечиной из металлической трубы диаметром   32 мм с толщиной стенки   2,35 мм);
- двух балок (металлическая труба диаметром   42 мм с толщиной стенки   3,2 мм). Для прочного соединения стоек с балкой   используется фланец толщиной   5 мм, с 4 отверстиями для крепления.

	
	
	
	
	Материалы
	Металл покрашен полимерной порошковой краской. Все метизы оцинкованы.

	
	Детское игровое
 оборудование 
ДИО 1.2031к
[image: ]
	Шт. 
	2
	

	
	
	
	
	Применяемые материалы

	
	
	
	
	Подвес
	 состоит из сидения размером   460х163 мм, крепящегося на цепном подвесе для дополнительной защиты рук   использована термоусадочная трубка на клеевой основе длиной   1500 мм.
- Сидение подвеса   выполнено из облегченного алюминиевого каркаса, покрытого слоем мягкой резины (термоэластопласт) голубого цвета. Мягкость резины (90 Шор А) и облегчение металлокаркаса сидения за счет применения алюминия   обеспечивает наибольшую травмобезопасность при эксплуатации на детских игровых площадках. Внешняя поверхность резины сидения  имеет фактуру шагрени, с рельефным наименованием фирмы изготовителя на верхней плоскости подвеса. Сидение подвеса без учета цепи   имеет массу   1,3 кг. Температура эксплуатации прорезиненного сидения подвеса   -50°С … +60°С.
 - Цепной подвес в количестве 2 шт.   состоит из цепи длиной   1600 мм, имеет шариковый радиальный подшипник и специальное крепление для сиденья.

	
	Детское игровое
 оборудование 
ДИО 2.07
[image: \\SLAVA\SharedDocs\Каталог готовое\СО\СО 1.30\СО 1.30.JPG]
	Шт. 
	1
	
	

	
	
	
	
	Высота (мм) 
	800 мм

	
	
	
	
	Длина (мм)
	                                1660 мм

	
	
	
	
	Ширина (мм)
	1660 мм

	
	
	
	
	Применяемые материалы
	

	
	
	
	
	Карусель   состоит из:

	- металлического каркаса из трубы диаметром   32 мм с толщиной стенки   2,35 мм, вращающегося на валу с 3 подшипниками. На каркасе карусели   установлены поручни, в количестве   6 шт, из металлической трубы диаметром   32 мм с толщиной стенки   2,35 мм и центральная стойка из трубы диаметром   102 мм с толщиной стенки   5 мм;
 - трёх сидений, размером   615х365 мм из влагостойкой фанера марки ФСФ, сорт  2/2, толщиной   21 мм; 
- шести сегментов пола, из ламинированной противоскользящей влагостойкой фанеры толщиной   18 мм;
- руля, диаметром   390 мм, выполненным из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт   2/2, толщиной   21 мм. Руль крепится к каркасу карусели через стойку руля, выполненной из металлической трубы сечением   76 с толщиной стенки   3,2.

	
	
	
	
	Материалы
	Влагостойкая фанера   марки ФСФ сорт   2/2 и окрашена двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые. Все метизы оцинкованы

	
	Детское игровое
 оборудование 
ДИО 3.05
[image: X:\картинки и описание Каталог 2012\ИО\ИО 3.07.jpg]
	Шт. 
	1
	
	

	
	
	
	
	Высота сидения в положении равновесия (мм) 
	500 мм

	
	
	
	
	Длина (мм)
	2150 мм

	
	
	
	
	Ширина (мм)
	450 мм

	
	
	
	
	Применяемые материалы
	

	
	
	
	
	Качалка балансир   состоит из:
	- опорного каркаса (совокупность металлических труб диаметром   32 и 42 мм с толщиной стенки   2,35 мм и 3,5 мм соответственно);
- балансира (клееный брус из хвойных пород сечением   180х55 мм, подвергнутый специальной обработке и сушке до мебельной влажности) с приклеенной фанерной накладкой толщиной   15 мм. Брус   крепится к опорному каркасу четырьмя болтами через металлические пластины, толщиной   4 мм. Нижние пластины приварены на валу с 2 шариковыми подшипниками;
- четырех стенок из фанеры марки ФСФ, сорт   2/2, толщиной   21 мм, в форме уточек, крепящихся к брусу балансира;
- двух спинок, размером   170х170 мм, из фанеры марки ФСФ, сорт   2/2, толщиной   21 мм, крепящихся к стенкам;
- двух амортизационных демпферов из армированной резины толщиной   10 мм, крепящихся по краям снизу к брусу;
- двух металлических перекладин из трубы диаметром   26 мм с толщиной стенки   2,35 мм, крепящихся между стенок;
- четырех пластиковых ручек.

	
	
	
	
	Материалы
	Клееный деревянный брус и деревянные бруски   выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками.
Влагостойкая фанера   марки ФСФ сорт  2/2, все углы фанеры   закругленные, радиус   20 мм, ГОСТ Р 52299-2013 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. 
Металл покрашен полимерной-порошковой краской. Заглушки пластиковые. Все метизы оцинкованы.

	
	Детское игровое
 оборудование 
ДИО 3.25.10
[image: X:\картинки и описание Каталог 2012\ИО\ИО 3.07.jpg]
	Шт. 
	1
	
	

	
	
	
	
	Высота сидения в положении равновесия (мм) 
	600 мм

	
	
	
	
	Длина (мм)
	3000 мм

	
	
	
	
	Ширина (мм)
	400 мм

	
	
	
	
	Применяемые материалы
	

	
	
	
	
	Качалка балансир   состоит из;
	- опорного столба, сварная конструкция из металлической трубы диаметром   102 мм с толщиной стенки   5 мм и металлического листа толщиной   8 мм. Основание опорного столба   крепится к фундаменту балансира. Металл   покрыт оцинкованным слоем, нанесенным методом электрохимической гальванизации;
- особого не разрушаемого шарнира, выполненного в виде алюминиевого литого корпуса, внутри которого расположены четыре специальных резиновых тела (на основе каучукового материала) и один квадратный металлический профиль смещенный на 45 градусов относительно корпуса шарнира. Из-за высокого трения между резиновыми телами и металлическими элементами шарнира осевое удерживание внутренних частей шарнира не требуется. Квадратный профиль имеет сквозные крепежные отверстия, специально сконструированные для передачи переменных движений в любом направлении. Рабочий угол шарнира ± 30 градусов. Конструкция шарнира позволяет использовать его в виде шарнирного подшипника и в виде пружины качения. Вес шарнира   3,3 кг. Размер шарнира   170х210х88 мм.
При работе шарнира исключены места трения металлических компонентов шарнира, что в свою очередь влияет на долговечность, сокращает эксплуатационные расходы и позволяет шарниру работать практически без шума, что не маловажно при использовании его в оборудовании расположенном в спальных районах. За счет высокого трения между резиновыми и металлическими компонентами шарнира, обеспечивается быстрое затухание вибраций, что повышает травмобезопасность оборудования в которых этот шарнир используется. Высокое качество резиновых составляющих шарнира позволяет использовать его при рабочих температурах   -50° C … + 80 ° C. Многофункциональность и практичность шарнира (не требует смазки) позволяет сэкономить в эксплуатации оборудования, в которых он используется.
- вращающегося металлического кронштейна (из листа толщиной   8 мм и трубы диаметром   102 мм с толщиной стенки   5 мм). Кронштейн  крепится к опорному столбу и шарниру с помощью болтового соединения. Металл  покрыт оцинкованным слоем, нанесенным методом электрохимической гальванизации;
- дугообразного каркаса балансира, выполненного из металлической трубы диаметром   57 мм с толщиной   3 мм, к которому с двух сторон   приварены ручки из металлической трубы диаметром   26 мм с толщиной стенки   2,35 мм. К средней части каркаса балансира   приварен кронштейн каркаса балансира из металлического листа толщиной   8 мм. Кронштейн каркаса балансира   крепится к шарниру болтом М12 длиной   40 мм, с прочностью   12,9. Металл   покрыт оцинкованным слоем, нанесенным методом электрохимической гальванизации;
- двух сидений из влагостойкой фанеры толщиной   24 мм  , которые  крепятся с двух сторон к дугообразному каркасу балансира.
Балансир   обеспечивает вращение балансира вокруг своей оси и одновременно выполняет колебательные движения во всех направлениях.
Возможно использование одним человеком.

	
	
	
	
	Материалы 
	Влагостойкая фанера   марки ФСФ сорт   2/2, ГОСТ Р 52299-2013 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. 
Сталь, покрытая цинком.

	
	Детское игровое
 оборудование 
ДИО 4.34
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	Шт. 
	1
	
	

	
	
	
	
	Высота (мм) 
	1020 мм

	
	
	
	
	Длина (мм)
	700 мм

	
	
	
	
	Ширина (мм)
	 414 мм

	
	
	
	
	Применяемые материалы
	

	
	
	
	
	Конструктивные особенности
	Качалка на пружине в виде космонавта   состоит из:
- пружины диаметром   126 мм, высотой   400 мм из прута диаметром   26 мм расстояние между витками   12 мм в любом положение, на постаменте;
- спинки, сидения и двух боковых стенок (из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт   2/2 толщиной   21 мм). Боковые стенки   с художественно оформленной поверхностью. Изображение   нанесено при помощи полноцветной ультрафиолетовой печати. Сиденье и спинка   утоплены в отфрезерованные пазы в боковых стенках;
- перекладин 32х370 мм, в кол-ве 2 шт, из металлической трубы диметром   32 мм с толщиной стенки   2,35 мм, с двумя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной   4 мм;
- ручек вспомогательных в кол-ве 2 шт.   выполнена из металлической трубы диметром   22 мм и толщиной стенки  2.5 мм с двумя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной   4мм, под 4 самореза. Вся металлическая поверхность обрезинена слоем яркой однородной резины, толщина резинового слоя ручки   5 мм. Обрезинивание металла выполнено методом литья под давлением. Внешняя поверхность резины имеет фактуру шагрени. Температура эксплуатации прорезиненной ручки   -50°С … +60°С. Резиновая поверхность ручки препятствует соскальзыванию руки и исключает примерзание мягких тканей человека в холодное время года. За счет обрезинивания достигается более высокая травмобезопасность, атмосферостойкость и износостойкость оборудования.

	
	
	
	
	Материалы
	Влагостойкая фанера   марки ФСФ сорт   2/2, все углы фанеры  закругленные, радиус   20 мм, ГОСТ Р 52299-2013 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. 
Преимущества нанесения на фанеру изображений методом ультрафиолетовой печати:
- абсолютная экологичность. Материал и краски, в которых нет испаряющегося растворителя, полностью безопасны;
- долговечность. Не выгорает, не отслаивается под воздействием жиров и влаги, механической деформации, перепадов температур; 
- легкий уход. Поверхность с изображением легко очищается и моется с помощью обычных растворов.
Металл покрашен полимерной-порошковой краской. Заглушки пластиковые. Все метизы оцинкованы.

	
	Лавочка
МФ 1.163
[image: C:\Users\Sergey\Desktop\ДИСК АТРИКС\МФ\МФ 1.04.jpg]
	Шт. 
	5
	
	

	
	
	
	
	Высота (мм) 
	600 мм

	
	
	
	
	Длина (мм)
	3100 мм

	
	
	
	
	Ширина (мм)
	1560 мм

	
	
	
	
	Высота сиденья (мм)
	450 мм

	
	
	
	
	Применяемые материалы
	

	
	
	
	
	Сидение
	В кол-ве 2 шт. Каркас сидения   радиусной формы (четверть круга) и   выполнен из металлической трубы сечением   50х25 мм, с толщиной стенки   2 мм. К каркасу   крепится профилированный брус в кол-ве 18 шт. сечением   40х90 мм длиной   490 мм. Верхний профиль бруса   имеет волнообразную форму, со впадиной по середине.

	
	
	
	
	Ножки
	В кол-ве 2 шт.   выполнена из металлической трубы сечением   50х25 мм с толщиной стенки   2 мм. 

	
	
	
	
	Материалы
	Деревянные бруски   выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности  10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Все метизы оцинкованы.

	
	
	
	
	Описание
	Лавочка – разборная конструкция, в собранном состоянии имеет форму полукруга. Ножки и сидения крепятся друг другу через болтовые соединения.

	
	Лавочка МФ 1.201
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	Шт. 
	1
	
	

	
	
	
	
	Высота (мм) 
	885 мм

	
	
	
	
	Длина (мм)
	1150 мм

	
	
	
	
	Ширина (мм)
	720 мм

	
	
	
	
	Высота сиденья (мм)
	 335 мм

	
	
	
	
	Применяемые материалы
	

	
	
	
	
	Фанерные элементы
	В кол-ве 9 шт.   выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт   2/2, толщиной   21 мм. Спинка лавочки   выполнена в форме паровозика с художественно оформленной поверхностью. Изображение   нанесено при помощи полноцветной ультрафиолетовой печати.

	
	
	
	
	Закладная лавочки
	В кол-ве 4 шт.   выполнены из металлической трубы сечением   60х30 мм с толщиной стенки   3 мм и трубы диаметром   22 мм с толщиной стенки   2 мм.

	
	
	
	
	Материалы
	Влагостойкая фанера   марки ФСФ сорт  2/2 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. 
Преимущества нанесения на фанеру изображений методом ультрафиолетовой печати:
- абсолютная экологичность. Материал и краски, в которых нет испаряющегося растворителя, полностью безопасны;
- долговечность. Не выгорает, не отслаивается под воздействием жиров и влаги, механической деформации, перепадов температур; 
- легкий уход. Поверхность с изображением легко очищается и моется с помощью обычных растворов.
Металл покрашен полимерной-порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы.

	1.
	Столик
МФ 2.051
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	Шт. 
	1
	
	

	
	
	
	
	Высота (мм)
	  1900  мм

	
	
	
	
	Ширина (мм)
	  1680  мм

	
	
	
	
	Длина (мм)
	                                     2200  мм

	
	
	
	
	Высота сиденья (мм)
	  490  мм

	
	
	
	
	Применяемые материалы:
	

	
	
	
	
	Боковина каркаса стола
	В кол-ве 2 шт.   выполнена из металлических труб диаметром   26 мм и 32 мм с толщиной стенки  2,50 мм и  2,35 мм соответственно и металлического листа толщиной   2,5 мм и 4 мм.

	
	
	
	
	Поперечина каркаса стола
	В кол-ве 2 шт.   выполнена из металлических труб диаметром   26 мм и 32 мм с толщиной стенки  2,50 мм и  2,35 мм соответственно.

	
	
	
	
	Усилитель фронтона крыши
	В кол-ве 1 шт.   выполнен из металлических труб диаметром   26 мм и 32 мм с толщиной стенки  2,50 мм и  2,35 мм соответственно.

	
	
	
	
	Каркас сидушки
	В кол-ве 2 шт.   выполнен из металлической трубы сечением   30х30 мм с толщиной стенки   2 мм и металлического листа толщиной   2,5 мм.

	
	
	
	
	Поперечина столешницы
	В кол-ве 1 шт.   выполнена из металлических труб диаметром   26 мм и 32 мм с толщиной стенки 2,50 мм и  2,35 мм соответственно  и металлического листа толщиной   3 мм.

	
	
	
	
	Брус лавочки
	В кол-ве 12 шт.   сечением   40х90 мм, длиной   1790 мм.

	
	
	
	
	Столешница
	В кол-ве 1 шт.   выполнена из ламинированной, противоскользящей, влагостойкой фанеры толщиной   18 мм, размером   1680х600 мм, площадью  1,008 м².

	
	
	
	
	Крыша
	В кол-ве 2 шт.   выполнена из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт   2/2, толщиной   18 мм, размером   1200х1670 мм.

	
	
	
	
	Материалы
	Клееный деревянный брус и деревянные бруски   выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности  10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками.
Влагостойкая фанера   марки ФСФ сорт   2/2 и окрашена двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы.

	1.
	Песочный дворик
МФ 3.25 ДПК 
[image: E:\Каталог 2013 год\Продукция 2013\3 МФ\03 Песочницы\МФ 3.22\МФ 3.22.jpg]
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	Высота (мм) 
	3705 мм

	
	
	
	
	Длина (мм)
	4500 мм

	
	
	
	
	Ширина (мм)
	5310 мм

	
	
	
	
	Высота площадок (мм)
	 200; 700

	
	
	
	
	Применяемые материалы 
	

	
	
	
	
	Столбы
	Столб ДПК 100х100х2000. 02.02.00.00 – 4 шт.
Столб ДПК 100х100х2500. 07.07.00.00 – 4 шт.
Столб ДПК 100х100х280. 00.00.00.00 – 2 шт.
Столб ДПК 100х100х1500. 00.00.00.00 – 2 шт.
  выполнены из древесно-полимерного композита (ДПК) сечением   100х100 мм, имеют скругленный профиль с канавками. Столб   имеет сотовую конструкцию с девятью полостями, с толщиной стенок  7 мм. Центральная сота   круглого сечения, по углам   четыре соты квадратного сечения. Вес одного погонного метра   6 кг.
Снизу опорные столбы   оканчиваются металлическими оцинкованными подпятниками, выполненными из листовой стали толщиной   4 мм и из трубы диаметром   42 мм с толщиной стенки   3,2 мм. Подпятник   заканчивается монтажным круглым фланцем, выполненным из листовой стали толщиной   3 мм, который бетонируется в землю.

	
	
	
	
	Площадка башни 
	В кол-ве 2 шт.   выполнена из ламинированной противоскользящей влагостойкой фанеры толщиной   18 мм, размером   1040х1040 мм и площадью   1,08 м². Площадка   опирается на опорный брус сечением   40х90 мм. Вязка опорного бруса со столбами  осуществляется методом прямого одинарного глухого шипа, крепление нагелем.

	
	
	
	
	Лестница, высота 700 мм
	В кол-ве 1 шт. Ступеньки лестницы, в количестве 3 штук,   выполнены из ламинированной противоскользящей фанеры толщиной   18 мм и из деревянного бруса сечением   40х90 мм. Ступени   устанавливаются в отфрезерованные пазы у направляющих лестницы. Направляющие лестницы, в количестве двух штук,   выполнены из деревянного бруса сечением   40х180мм. Перила лестницы, в количестве четырёх штук,   выполнены из деревянного бруса сечением   40х135 мм. Оцинкованные закладные столбы лестницы, в количестве двух штук,   изготовлены из профильной трубы сечением   40х80 мм с толщиной стенки   2 мм.

	
	
	
	
	Скат горки, высота 700 мм
	[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK85]В кол-ве 1 шт. Верхний каркас ската   выполнен из перемычек и продольных направляющих, изготовленных из профильной трубы сечением   50х25 с толщиной стенки   2,5 мм. Каркас   утоплен в отфрезерованный паз фанерного борта.
Желоб ската   изготовлен из единого листа нержавеющей стали, толщиной   1,5 мм. Дополнительная опора желоба   обеспечивается деревянными брусьями, сечением   40х90 мм. Брусья и желоб   вставляются в отфрезерованные пазы в бортах горки.
Борта горки   высотой   120 мм, выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт   2/2, толщиной   21 мм. Боковые ограждения ската горки   высотой   700 мм, выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт   2/2, толщиной   21 мм.  Боковые ограждения   оборудованы поручнем-ограничителем на высоте   600 мм. Поручень   выполнен из металлической трубы диаметром   32 мм с толщиной стенки   2,35 мм и двух штампованных ушек из стали толщиной   4 мм.

	1.
	Машинка МФ 4.21
[image: E:\Каталог 2013 год\Продукция 2013\3 МФ\04 Машинки, кораблики\МФ 4.02\МФ 4.02.jpg]
	Шт. 
	1
	
	

	
	
	
	
	Высота (мм)
	 1200  мм

	
	
	
	
	Ширина (мм)
	1290 мм

	
	
	
	
	Длина (мм)
	2200 мм

	
	
	
	
	Высота площадки (мм)
	285

	
	
	
	
	Применяемые материалы:
	

	
	
	
	
	Столбы
	Столб 100х100х500. 025.00.00.00 – 2 шт.
Столб 100х100х650. 025.00.00.00 – 2 шт.
  выполнены из клееного деревянного бруса, сечением   100х100 мм, имеют скругленный профиль с канавкой посередине. 
Снизу опорные столбы   оканчиваются металлическими оцинкованными подпятниками, выполненными из листовой стали толщиной   4 мм и из трубы диаметром   42 мм с толщиной стенки   3,2 мм. Подпятник   заканчивается монтажным круглым фланцем, выполненным из листовой стали толщиной   3 мм, который бетонируется в землю.

	
	
	
	
	Площадка
	В кол-ве 1 шт.   размером   1730х1090 мм из ламинированной противоскользящей влагостойкой фанеры толщиной   18 мм. Площадка   опирается на опорный брус сечением   40х90 мм и на металлическую перекладину из трубы сечением   50х50 мм с толщиной стенки   3 мм. Вязка опорного бруса со столбами   осуществляется методом прямого одинарного глухого шипа, крепление нагелем.

	
	
	
	
	Ручка вспомогательная
	В кол-ве 4 шт. Ручка   изготовлена из металлической трубы диметром   22 мм с толщиной стенки   2.5 мм и двух штампованных ушек, выполненных из листовой стали толщиной   4 мм, под 4 самореза. Вся металлическая поверхность обрезинена слоем яркой однородной резины, толщина резинового слоя ручки   5 мм. Обрезинивание металла   выполнено методом литья под давлением. Внешняя поверхность резины   имеет фактуру шагрени. Температура эксплуатации прорезиненной ручки     -50°С … +60°С. Резиновая поверхность ручки   препятствует соскальзыванию руки и исключает примерзание мягких тканей человека в холодное время года. За счет обрезинивания   достигается более высокая травмобезопасность, атмосферостойкость и износостойкость оборудования.

	
	
	
	
	Элементы кабины
	В кол-ве 13 шт. Элементы   выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт   2/2, толщиной   21 мм. Колеса, боковые стенки, решетка радиатора и бампер   с художественно оформленной поверхностью. Изображение   нанесено при помощи полноцветной ультрафиолетовой печати.

	
	
	
	
	Перекладина 32х1100 мм
	В кол-ве 2 шт. Перекладина   выполнена из металлической трубы диметром   32 мм с толщиной стенки   2,35 мм. С обеих сторон к трубе   приварены штампованные ушки, выполненные из листовой стали толщиной   4 мм.

	
	
	
	
	Сидение заднее
	В кол-ве 1 шт. Сидение   размером   1090х290 мм, изготовлено из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт  2/2, толщиной  21 мм. 

	
	
	
	
	Сидение с ножками
	В кол-ве 2 шт. Сидение   изготовлено из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт   2/2, толщиной   21 мм. Сидение  опирается на металлические перекладины изготовленных из трубы диаметром   26 мм с толщиной стенки   2,35 мм.

	
	
	
	
	Руль в сборе
	В кол-ве 2 шт. Руль  выполнен из ламинированной противоскользящей влагостойкой фанеры толщиной   18 мм. Руль   крепится к втулке крепления руля, которая   выполнена из металлического круга диаметром   25 мм и металлической пластины диаметром   60 мм.

	
	
	
	
	Материалы
	Клееный деревянный брус и деревянные бруски   выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности  10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками.
Влагостойкая фанера   марки ФСФ сорт   2/2 и окрашена двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. 
Преимущества нанесения на фанеру изображений методом ультрафиолетовой печати:
- абсолютная экологичность. Материал и краски, в которых нет испаряющегося растворителя, полностью безопасны;
- долговечность. Не выгорает, не отслаивается под воздействием жиров и влаги, механической деформации, перепадов температур; 
- легкий уход. Поверхность с изображением легко очищается и моется с помощью обычных растворов.
Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы.

	
	
	
	
	Описание
	Машинка состоит из площадки с фанерными элементами в виде деталей внедорожника.  Салон имеет вход с обеих сторон, по две вспомогательные ручки с каждой стороны, вращающийся руль, две перекладины и два сидения. За задней стенкой крепится фанерное сидение.

	1.
	Информационная стойка
МФ 6.20
[image: E:\Каталог 2013 год\Продукция 2013\3 МФ\04 Машинки, кораблики\МФ 4.022\МФ 4.022.jpg]
	Шт. 
	1
	
	

	
	
	
	
	Высота (мм) 
	 2120 мм

	
	
	
	
	Длина (мм)
	 860 мм

	
	
	
	
	Применяемые материалы 
	

	
	
	
	
	Щит 1200х800 мм


	В кол-ве 1 шт. Щит  выполнен из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт   2/2, толщиной   21 мм. 

	
	
	
	
	Столб щита
	В кол-ве 2 шт. Столб   выполнен из металлической трубы диаметром   57 мм с толщиной стенки 3 мм с четырьмя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной   3 мм.

	
	
	
	
	Материалы
	Влагостойкая фанера   марки ФСФ сорт   2/2 и окрашена двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые. Все метизы оцинкованы.

	
	
	
	
	Описание
	Информационная стойка   состоит из двух металлических ножек и одного фанерного щита.

	1.
	Урна 
МФ 6.065
[image: \\SLAVA\SharedDocs\Каталог готовое\МФ\МФ 4.02\МФ 4.02.jpg]
	Шт. 
	5
	
	

	
	
	
	
	Высота (мм)
	 670  мм

	
	
	
	
	Ширина (мм)
	430 мм

	
	
	
	
	Длина (мм)
	430 мм

	
	
	
	
	Применяемые материалы:
	

	
	
	
	
	Каркас 
	В кол-ве 1 шт. Каркас,   выполнен из металлического листа толщиной   3 мм.

	
	
	
	
	Брус
	В кол-ве 20 шт. Брус   сечением   30х50 мм.

	
	
	
	
	Основание
	  выполнено из формованного бетона, высотой   150 мм. В толщу бетона   установлены четыре клиновидные вставки, предназначенные для крепления каркаса к основанию.

	
	
	
	
	Вставка 
	В кол-ве 1 шт. Вставка   сварная конструкция, выполненная из холоднокатаного отожжённого листового металла толщиной   0,1 мм, с нанесёнными защитными покрытиями из лака,   имеет тройную закалку дна.
По бокам   симметрично приваренные ушки с креплением подвижной ручки.

	
	
	
	
	Материалы
	Клееный деревянный брус и деревянные бруски   выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности  10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными красками. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Вставка - холоднокатаный отожжённый листовой металл.

	1.
	Секция металлического ограждения
МФ 7.081
[image: W:\Продукция 2013\3 МФ\07 Ограждения\МФ 7.081\МФ 7.081.png]
	Шт. 
	143
	
	

	
	
	
	
	Высота (мм)
	600  мм

	
	
	
	
	Длина (мм)
	2000  мм

	
	
	
	
	Применяемые материалы: 
	

	
	
	
	
	Каркас
	Наполнение ограждения выполнено из металлической профильной трубы сечением   20х20 мм с толщиной стенки   2 мм, с ножками из трубы сечением 40х20 мм с толщиной стенки   2 мм. 

	
	
	
	
	Конструктивные особенности
	Секции собираются между собой при помощи болтового соединения, что позволяет исключить из процесса монтажа сварку.

	
	
	
	
	Материалы
	Окрашенный порошковой краской металл. Все метизы оцинкованы.

	1
	Спортивное оборудование
СО 5.04
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	Шт. 
	2
	
	

	
	
	
	
	Высота (мм) 
	 3550 мм

	
	
	
	
	Длина (мм)
	2010 мм

	
	
	
	
	Ширина (мм)
	 1100 мм

	
	
	
	
	Применяемые материалы
	

	
	
	
	
	Стойка 
	В кол-ве 1 шт.   выполнена из совокупности металлических элементов: трубы сечением   100х100 мм с толщиной стенки   4 мм, трубы диаметром   32 мм с толщиной стенки   2,35 мм и металлического листа толщиной   2,5 мм и 3 мм.

	
	
	
	
	Выносной элемент 
	В кол-ве 1 шт.   выполнена из совокупности металлических элементов: трубы сечением   100х100 мм с толщиной стенки   4 мм, трубы сечением   50х25 мм с толщиной стенки   2 мм и металлического листа толщиной   3 мм и 5 мм.

	
	
	
	
	Щит баскетбольный с кольцом, комплект.
	В кол-ве 1 шт. Щит   выполнен из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт   2/2, толщиной   21 мм. Баскетбольное кольцо   выполнено из металлической трубы диаметром   22 мм с толщиной стенки   2 мм и листовой стали толщиной   4 мм.

	
	
	
	
	Материалы
	Влагостойкая фанера   марки ФСФ сорт   2/2 и окрашена двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы.

	1.
	Стойка волейбольная СО 5.05
[image: \\SLAVA\SharedDocs\Каталог готовое\СО\СО 1.24\СО 1.24.jpg]

	комп 
	1
	
	

	
	
	
	
	Высота (мм) 
	2440 мм

	
	
	
	
	Длина (мм)
	76

	
	
	
	
	Ширина (мм)
	76 

	
	
	
	
	Применяемые материалы
	

	
	
	
	
	Каркас
	[bookmark: OLE_LINK195][bookmark: OLE_LINK196]  изготовлен из металлической трубы диаметром   76 мм и толщиной стенки   3,2 мм. Металл покрашен полимерной порошковой краской.

	1
	Воркаут
СО 7.02
[image: E:\Каталог 2013 год\Продукция 2013\СО 5.04.jpg]
	Шт. 
	1
	
	

	
	
	
	
	Высота (мм) 
	2600  

	
	
	
	
	Длина (мм)
	4160  

	
	
	
	
	Ширина (мм)
	 1465  

	
	
	
	
	Высота рукоходов (мм) 
	2250, 2400

	
	
	
	
	Применяемые материалы
	

	
	
	
	
	Столбы
	В кол-ве 6 шт.   выполнены из металлической трубы диаметром   108 мм с толщиной стенки   3,5 мм. Для избегания травм на вертикальных торцах труб вварены эллиптические металлические заглушки.

	
	
	
	
	Рукоход воркаут 1308х1892 мм
	В кол-ве 2 шт.   выполнен совокупности труб диаметром   34 мм (толщиной стенки   2,35 и 3,2 мм), закреплен на четырех столбах при помощи четырех зажимов.

	
	
	
	
	Зажимной элемент (хомут)
	В кол-ве 8 пар. Зажим   состоит из двух полуколец, размером   190х70х50 мм каждое, изготовленных из алюминия методом литья под давлением, без применения сварки, пайки и тп. В обоих полукольцах имеются по два сквозных отверстия с цековками на радиусной грани. Зажим   обеспечивает надежное крепление к столбам за счет силы трения, путем стягивания двух полуколец двумя болтами М10 с внутренним шестигранником, а с ответной стороны колпачковой гайкой. Головка болта и гайка   скрыты в цековках зажима.

	
	
	
	
	Назначение
	Предназначен для комплексного развития мышц спины, шеи и рук.

	
	
	
	
	Материалы
	Преимущество алюминиевых изделий:
- высокое качество поверхности;
- низкая пористость и высокая плотность материала, что обеспечивает высокую надежность изделия;
- малая масса, по сравнению со стальными изделиями, что приводит к удешевлению в перевозке и облегчение при монтаже на спортивном оборудовании;
- эстетичный вид металла;
- поддаётся стопроцентной переработке;
- экологичность материала, что сказывается на состоянии охраны здоровья и особенно важно при применении на детских площадках;
- обладает высокой коррозионной стойкостью.
Окрашенный порошковой краской алюминий. Окрашенный порошковой краской металл. Все метизы оцинкованы.

	1
	Воркаут
СО 7.09
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	Шт. 
	1
	
	

	
	
	
	
	Высота (мм) 
	1400 

	
	
	
	
	Длина (мм)
	3275 

	
	
	
	
	Ширина (мм)
	 760 

	
	
	
	
	Высота рукоходов, турников (мм) 
	900, 1200

	
	
	
	
	Применяемые материалы
	

	
	
	
	
	Столбы
	В кол-ве 6 шт.   выполнены из металлической трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки   3,5 мм. Для избегания травм на вертикальных торцах труб вварены эллиптические металлические заглушки.

	
	
	
	
	Перекладины
	В кол-ве 4 шт.   2 шт. длиной   1200 мм и 2 шт длиной 1700 мм, изготовлены из трубы диаметром   34 мм и толщиной стенки   3,2 мм. 
Перекладины:
· имеют на концах отверстия
· крепится к зажиму за счет одного из болтов и специально обработанных поверхностей в полукольцах зажима повторяющей форму перекладины.

	
	
	
	
	Зажимной элемент (хомут)
	В кол-ве 8 пар. Зажим   состоит из двух полуколец, размером   190х70х50 мм каждое, изготовленных из алюминия методом литья под давлением, без применения сварки, пайки и т.п. В обоих полукольцах имеются по два сквозных отверстия с цековками на радиусной грани. Зажим   обеспечивает надежное крепление к столбам за счет силы трения, путем стягивания двух полуколец двумя болтами М10 с внутренним шестигранником, а с ответной стороны колпачковой гайкой. Головка болта и гайка   скрыты в цековках зажима.

	
	
	
	
	Назначение
	Предназначен для комплексного развития мышц пресса, спины, шеи и рук.

	
	
	
	
	Материалы
	Преимущество алюминиевых изделий:
- высокое качество поверхности;
- низкая пористость и высокая плотность материала, что обеспечивает высокую надежность изделия;
- малая масса, по сравнению со стальными изделиями, что приводит к удешевлению в перевозке и облегчение при монтаже на спортивном оборудовании;
- эстетичный вид металла;
- поддаётся стопроцентной переработке;
- экологичность материала, что сказывается на состоянии охраны здоровья и особенно важно при применении на детских площадках;
- обладает высокой коррозионной стойкостью.
Окрашенный порошковой краской алюминий. Окрашенный порошковой краской металл. Все метизы оцинкованы.
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	Воркаут
СО 7.22
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	Шт. 
	1
	
	

	
	
	
	
	Высота (мм) 
	2600 

	
	
	
	
	Длина (мм)
	5300 

	
	
	
	
	Ширина (мм)
	 2800 

	
	
	
	
	Высота скамьи для пресса, турников (мм) 
	730, 930, 1000, 1200, 2100, 2300

	
	
	
	
	Применяемые материалы
	

	
	
	
	
	Столбы
	В кол-ве 12 шт.   выполнены из металлической трубы диаметром   108 мм с толщиной стенки   3,5 мм. Для избегания травм на вертикальных торцах труб   вварены эллиптические металлические заглушки.

	
	
	
	
	Перекладины
	В кол-ве 9 шт.   3 шт. длиной   1200 мм и 6 шт. длиной   500 мм, изготовлены из трубы диаметром   34 мм и толщиной стенки   3,2 мм. 
Перекладины:
· имеют на концах отверстия
· крепится к зажиму за счет одного из болтов и специально обработанных поверхностей в полукольцах зажима повторяющей форму перекладины.

	
	
	
	
	Скамья для пресса
	В кол-ве 2 шт.   длиной   1600 мм и изготовлен из деревянного бруса сечением   100х100 мм, закрепленного на перекладинах из трубы диаметром   34 мм с толщиной стенки   3,2 мм.   располагается между 4 столбов. Дополнительно в верхней части   смонтирована перекладина для фиксации ног.

	
	
	
	
	Шведская стенка
	В кол-ве 1 шт.   длиной   2100 мм из совокупности труб диаметром 34 мм (толщиной стенки   2,35 и 3,2 мм).   закреплена на двух столбах при помощи четырех зажимов.

	
	
	
	
	Перекладина с канатом 

	В кол-ве 1 шт.   длиной   1200 мм, выполнена из металлической трубы диметром   34 мм с толщиной стенки  3,2 мм. Канат полипропиленовый диаметром   30 мм.

	
	
	
	
	Перекладина с гимнастическими кольцами
	В кол-ве 1 шт.   длиной   1200 мм, выполнена из металлической трубы диметром   34 мм с толщиной стенки   3,2 мм. Канат полипропиленовый армированный диаметр   16 мм с двумя кольцами из ламинированной фанеры толщиной   24 мм.

	
	
	
	
	Зажимной элемент (хомут)
	В кол-ве 26 пар. Зажим   состоит из двух полуколец, размером   190х70х50 мм каждое, изготовленных из алюминия методом литья под давлением, без применения сварки, пайки и т.п. В обоих полукольцах имеются по два сквозных отверстия с цековками на радиусной грани. Зажим   обеспечивает надежное крепление к столбам за счет силы трения, путем стягивания двух полуколец двумя болтами М10 с внутренним шестигранником, а с ответной стороны колпачковой гайкой. Головка болта и гайка   скрыты в цековках зажима.

	
	
	
	
	Назначение
	Предназначен для комплексного развития мышц пресса, спины, шеи и рук.

	
	
	
	
	Материалы
	Клееный деревянный брус   выполнен из сосновой древесины, подвергнут специальной обработке и сушке до мебельной влажности  10%, тщательно отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях профессиональными двухкомпонентными красками.
Преимущество алюминиевых изделий:
- высокое качество поверхности;
- низкая пористость и высокая плотность материала, что обеспечивает высокую надежность изделия;
- малая масса, по сравнению со стальными изделиями, что приводит к удешевлению в перевозке и облегчение при монтаже на спортивном оборудовании;
- эстетичный вид металла;
- поддаётся стопроцентной переработке;
- экологичность материала, что сказывается на состоянии охраны здоровья и особенно важно при применении на детских площадках;
- обладает высокой коррозионной стойкостью.
Окрашенный порошковой краской алюминий. Окрашенный порошковой краской металл. Все метизы оцинкованы.

	
	Лавочка МФ 1.202
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	Шт. 
	
	
	

	
	
	
	
	Высота (мм) 
	885 мм

	
	
	
	
	Длина (мм)
	1150 мм

	
	
	
	
	Ширина (мм)
	720 мм

	
	
	
	
	Высота сиденья (мм)
	 340 мм

	
	
	
	
	Применяемые материалы
	

	
	
	
	
	Фанерные элементы
	В кол-ве 9 шт.   выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт   2/2, толщиной   24 мм. Спинка лавочки   выполнена в форме вагона паровозика с художественно оформленной поверхностью. Изображение   нанесено при помощи полноцветной ультрафиолетовой печати.

	
	
	
	
	Закладная лавочки
	В кол-ве 4 шт.   выполнены из металлической трубы сечением   60х30 мм с толщиной стенки   3 мм и трубы диаметром   22 мм с толщиной стенки  2 мм.

	
	
	
	
	Материалы
	Влагостойкая фанера   марки ФСФ сорт   2/2 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. 
Преимущества нанесения на фанеру изображений методом ультрафиолетовой печати:
- абсолютная экологичность. Материал и краски, в которых нет испаряющегося растворителя, полностью безопасны;
- долговечность. Не выгорает, не отслаивается под воздействием жиров и влаги, механической деформации, перепадов температур; 
- легкий уход. Поверхность с изображением легко очищается и моется с помощью обычных растворов.
Металл покрашен полимерной-порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы.

	1.
	Детский игровой комплекс  
 ДИК 4.184[image: E:\Каталог 2013 год\Продукция 2013\1 ДИК\Детские Игровые Комплексы\ДИК 4.171\Дизайнерам\ДИК 4.171.jpg]
	Шт. 
	1
	
	

	
	
	
	
	Высота (мм) 
	4780 мм

	
	
	
	
	Длина (мм)
	9340 мм

	
	
	
	
	Ширина (мм)
	9000 мм

	
	
	
	
	Высота площадки (мм)
	1500; 1200

	
	
	
	
	Применяемые материалы
	

	
	
	
	
	Столбы
	Столб 100х100х300. 00.00.00.00 – 2 шт.
Столб 100х100х182. 00.00.00.00 – 2 шт.
Столб 100х100х3500. 15.00.00.00 – 6 шт.
Столб 100х100х3500. 15-17.00.00.00 – 2 шт.
Столб 100х100х3000. 15.15.00.00 – 8 шт.
Столб 100х100х2500. 12.00.00.00 – 8шт.
  выполнены из клееного деревянного бруса, сечением   100х100 мм, имеют скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столбы   заканчиваются пластиковой заглушкой в форме четырехгранной усеченной пирамиды.
Снизу опорные столбы   оканчиваются металлическими оцинкованными подпятниками, выполненными из листовой стали толщиной   4 мм и из трубы диаметром   42 мм с толщиной стенки  3,2 мм. Подпятник   заканчивается монтажным круглым фланцем, выполненным из листовой стали толщиной   3 мм, который бетонируется в землю.

	
	
	
	
	Полы
	В кол-ве 6 шт.   выполнены из ламинированной противоскользящей влагостойкой фанеры толщиной   18 мм, две площадки размером   1040х1040 мм площадью   1,08 м² и четыре размером  2400х1200 мм площадью   2,88 м². Площадка    опирается на опорный брус сечением   40х90 мм и на металлическую трубу сечением   50х50 мм с толщиной стенки   3 мм. Вязка опорного бруса со столбами   осуществляется методом прямого одинарного глухого шипа, крепление нагелем.

	
	
	
	
	Скат горки, высота 1200 мм
	В кол-ве 1 шт. Верхний каркас ската   выполнен из перемычек и продольных направляющих, изготовленных из профильной трубы сечением   50х25 с толщиной стенки   2,5 мм. Каркас   утоплен в отфрезерованный паз фанерного борта.
Желоб ската   изготовлен из единого листа нержавеющей стали, толщиной   1,5 мм. Дополнительная опора желоба   обеспечивается деревянными брусьями, сечением   40х90 мм. Брусья и желоб   вставляются в отфрезерованные пазы в бортах горки.
Борта горки   высотой   120 мм, выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт   2/2, толщиной   21 мм. Боковые ограждения ската горки   высотой   700 мм, выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт  же 2/2, толщиной   21 мм.  Боковые ограждения   оборудованы поручнем-ограничителем на высоте   600 мм. Поручень   выполнен из металлической трубы диаметром   32 мм с толщиной стенки   2,35 мм и двух штампованных ушек из стали толщиной   4 мм.

	
	
	
	
	Кронштейн на боковые ограждения горки
	В кол-ве 2 шт. Кронштейн   выполнен из металлической трубы диметром   26 мм с толщиной стенки   2,35 мм. К кронштейну   приварены штампованные ушки, в количестве трёх штук, выполненные из листовой стали толщиной   4 мм.

	
	
	
	
	Горка пластиковая винтовая 1800 мм
	В кол-ве 1 шт. Горка   винтовая, пластиковая, цельноформованная, без стыковочных швов.
Мост   крепится к башне через мост. Каркас моста   выполнен из металлической трубы диаметром   32 мм с толщиной стенки  2,35 мм и трубы сечением 50х25 мм с толщиной стенки   2 мм. К каркасу   приварены штампованные ушки из листа толщиной   3 мм. Ограждения мостика   выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт  2/2, толщиной   21 мм. Площадка мостика   выполнена из ламинированной, противоскользящей, влагостойкой фанеры толщиной   18 мм.

	
	
	
	
	Крыша металлическая со столбом 

	В кол-ве 2 шт. Крыша   состоит из четырех гнутых металлических кронштейнов, соединенных между собой при помощи деревянного столба сечением   100х100 мм. Кронштейны   выполнены из трубы диаметром   32 мм с толщиной стенки   2,35 мм и из листовой стали толщиной   4 мм. 

	
	
	
	
	Крыша восьмигранная Пагода
	В кол-ве 2 шт. Крыша   состоит из восьми коньков, восьми скатов и восьми кронштейнов для крепления крыши к столбам. Конек крыши   имеет форму пагоды,   выполнен из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт   2/2, толщиной   21 мм. Скат крыши   выполнен из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт   2/2, толщиной   12 мм. 
Конек и скат крыши  скрепляются между собой при помощи оцинкованных уголков 50х50 мм, а у вершины при помощи трех усиливающих элементов, выполненных из фанеры марки ФСФ, сорт   2/2, толщиной   21 мм.
Кронштейны крепления крыши   выполнены из листовой стали толщиной   4 мм.

	
	
	
	
	Лестница, высота 1200 мм
	В кол-ве 1 шт. Ступеньки лестницы, в количестве 6 штук,   выполнены из ламинированной противоскользящей фанеры толщиной  18 мм и из деревянного бруса сечением   40х90 мм. Ступени   устанавливаются в отфрезерованные пазы у направляющих лестницы. Направляющие лестницы, в количестве двух штук,   выполнены из деревянного бруса сечением   40х180 мм. Перила лестницы, в количестве четырёх штук,   выполнены из деревянного бруса сечением   40х135 мм. Оцинкованные закладные столбы лестницы, в количестве двух штук,   изготовлены из профильной трубы сечением   40х80 мм с толщиной стенки   2 мм.

	
	
	
	
	Ограждение 1010х780 мм
	В кол-ве 8 шт. Ограждение   выполнено из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт   2/2, толщиной   18 мм.

	
	
	
	
	Ограждение 1100х600 мм
	В кол-ве 2 шт. Ограждение   выполнено из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт   2/2, толщиной   18 мм.

	
	
	
	
	Шест
	В кол-ве 1 шт. Шест   выполнен из трубы диаметром   42 мм с толщиной стенки  2,35 мм. Шест   заканчивается монтажным круглым фланцем, выполненным из листовой стали толщиной   3 мм, который бетонируются в землю. Дуга шеста  выполнена из трубы диаметром   40 мм с толщиной стенки   2,5 мм. К дуге шеста   приварены два штампованных ушка, выполненные из листовой стали толщиной   4 мм.

	
	
	
	
	Шест с колесами
	В кол-ве 1 шт. Шест   выполнен из трубы диаметром   32 мм с толщиной стенки  2,35 мм. Шест   заканчивается монтажным круглым фланцем, выполненным из листовой стали толщиной   3 мм, который бетонируются в землю. Дуга шеста   выполнена из трубы диаметром   40 мм с толщиной стенки   2,5 мм. К дуге шеста   приварены два штампованных ушка, выполненные из листовой стали толщиной   4 мм. Вставки шеста   выполнены из трубы диаметром   48 мм с толщиной стенки  2,5 мм.
Колеса   выполнены из цветного пластика.

	
	
	
	
	Трап-барабан в сборе с перекладиной и канатом
	В кол-ве 1 шт. Каркас трапа   выполнен из трубы диаметром   40 мм с толщиной стенки   2,5 мм, трубы диаметром   42 мм с толщиной стенки   2,35 мм и из листовой стали толщиной   2,5 мм. Каркас трапа   заканчивается монтажным круглым фланцем из листовой стали толщиной   3 мм, который бетонируется в землю. 
Трап барабан   обшит деревянным брусом сечением   90х40 мм. 
Перекладина и два усилителя   выполнены из металлической трубы диметром   32 мм с толщиной стенки   2,35. Канат   полипропиленовый, диаметром   16 мм. Снизу канат   крепится к каркасу трапа барабана, сверху к усиленной перекладине.

	
	
	
	
	Ручка вспомогательная
	В кол-ве 6 шт. Ручка   изготовлена из металлической трубы диметром   22 мм с толщиной стенки   2.5 мм и двух штампованных ушек, выполненных из листовой стали толщиной   4 мм, под 4 самореза. Вся металлическая поверхность обрезинена слоем яркой однородной резины, толщина резинового слоя ручки   5 мм. Обрезинивание металла   выполнено методом литья под давлением. Внешняя поверхность резины   имеет фактуру шагрени. Температура эксплуатации прорезиненной ручки   -50°С … +60°С. Резиновая поверхность ручки   препятствует соскальзыванию руки и исключает примерзание мягких тканей человека в холодное время года. За счет обрезинивания   достигается более высокая травмобезопасность, атмосферостойкость и износостойкость оборудования.

	
	
	
	
	Перекладина 32х900 мм
	В кол-ве 6 шт. Перекладина   выполнена из металлической трубы диметром   32 мм с толщиной стенки   2,35 мм. С обеих сторон к трубе   приварены штампованные ушки, выполненные из листовой стали толщиной   4 мм.

	
	
	
	
	Мост наклонный длиной L=1950 мм
	В кол-ве 2 шт. Каркас моста   выполнен из трубы диаметром   42 мм с толщиной стенки   2,35 мм и листовой стали толщиной   4 мм и 2,5 мм. Каркас   обшит брусом, в количестве двенадцати штук, сечением   40х135 мм.

	
	
	
	
	Ограждение металлическое L=1900 мм, наклонного моста
	В кол-ве 8 шт. Ограждение   выполнено из металлической трубы диметром   42 мм с толщиной стенки   2,35 мм. С обеих сторон к трубе   приварены штампованные ушки, выполненные из листовой стали толщиной   4 мм. Ограждение   повторяет контуры моста.

	
	
	
	
	Мост подвесной L=1900 мм с страховочным мостом 
	В кол-ве 1 шт. Мост   выполнен в виде двух поручней к которым крепится канатный обвес с четырьмя ступенями. Поручни   выполнены из металлических труб диаметром   42 мм с толщиной стенки   2,35 мм и 50х50 мм с толщиной стенки  3 мм. С обеих сторон к поручням   приварены пластины, выполненные из листовой стали толщиной   4 мм.
Канатный обвес   выполнен из полипропиленового армированного каната диаметром   16 мм, скрепленного между собой пластиковыми стяжками троса.
Ступени моста   размером   1080х290 мм, из ламинированной противоскользящей влагостойкой фанеры толщиной   36 мм. Качание ступеней   ограничивается элементами, выполненными из металлической цепи. 
Страховочный мост   расположен под качающимся мостом. Каркас моста   выполнен из трубы диаметром   42 мм с толщиной стенки   2,35 мм. К каркасу   приварены штампованные ушки, выполненные из листовой стали толщиной   4 мм и 3 мм. Площадка страховочного моста   выполнена из ламинированной противоскользящей влагостойкой фанеры толщиной   18 мм.

	
	
	
	
	Мост прямой L=1950 мм
	В кол-ве 1 шт. Каркас моста   выполнен из трубы сечением   50х25 мм с толщиной стенки   2 мм и листовой стали толщиной   4 мм и 2,5 мм. Каркас   обшит брусом, в количестве двенадцати штук, сечением   40х135 мм.

	
	
	
	
	Ограждение из балясин
	В кол-ве 2 шт. Ограждение  состоит из перекладин и балясин, выполненных из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт   2/2, толщиной   21 мм.

	
	
	
	
	Материалы
	Клееный деревянный брус и деревянные бруски   выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности  10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками.
Влагостойкая фанера   марки ФСФ сорт   2/2 и окрашена двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые. Канат полипропиленовый армированный. Все метизы оцинкованы.

	
	
	
	
	Описание
	Детский игровой комплекс состоит из четырех башен.  На двух из них (разновысоких) установлена крыша в форме восьмигранной пагоды, на двух других установлена крыша металлическая со столбом. На восьмигранных башнях установим горку, пластиковая горка винтовая, шест, ручки вспомогательные, лестницу и фанерные ограждения. На башнях с металлической крышей установим шест с колесами, ручки вспомогательные, трап барабан с перекладиной и канатом и фанерные ограждения. Башни соединены двумя мостами наклонными, подвесным мостом и прямым мостом. Все резьбовые соединения   закрыты пластиковыми заглушками.






Приложение № 2
к муниципальному контракту №___

от «__»___________ 2022 года

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ


 Приложение № 3
к муниципальному контракту №___
от «__»___________ 2022 года


ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по объекту:  _________________________________________ 

	№ п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения работ
	Ответственный исполнитель

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	



Все работы по объекту, внесенные в график выполнения работ, выполняются в 1 (один) этап.
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